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1. pielikums
Informatīvajam ziņojumam 
“Par nepieciešamo papildus finansējumu 
jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas 
būvprojekta izstrādei un būvniecībai”

Pasākumi un to izmaksas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādei un būvniecībai 

I. Objekta tāmju kopsavilkums 
		Tabula Nr.1
	1.1. Objekta koptāme

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Objekta izmaksas, EUR

	1.
	“Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrāde un būvniecība radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”” 
	6 149 878,00

	
	Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem 10%:

	614 987,80

	
	Būvprojekta ekspertīze:

	25 000,00

	
	Kopā:

	6 789 865,80

	
	Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) (21%):

	1 425 871,82

	
	Pavisam kopā ar PVN (21%):

	8 215 737,62



	1.2. Objekta tāmju kopsavilkums

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksas, EUR

	1.
	Būvprojekta izstrāde ar Autoruzraudzību
	379 505,00

	2.
	Zemes darbi
	186 031,08

	3.
	Tvertnes būvniecība
	2 960 568,95

	4.
	Ūdens savākšanas sistēma
	197 719,55

	5.
	Drošības sistēmas
	152 244,02

	6.
	Infrastruktūras projektēšana ar Autoruzraudzību un izbūve
	528 945,84

	7.
	Aizpildīto tvertņu pārsegšana
	631 804,25

	8.
	[bookmark: _GoBack]Vides monitorings
	153 359,08

	
	Kopā:
	5 190 177,77

	
	Virsizdevumi (10%):
	519 017,78

	
	t.sk. darba aizsardzība (2%):
	10 380,36

	
	Peļņa (4%):
	207 607,11

	
	Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
	233 075,34

	
	Pavisam kopā:
	6 149 878,00

	
	
	

	Tai skaitā darbi ilgtermiņa glabātavai:

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksas, EUR

	1.
	Būvprojekta izstrāde ar Autoruzraudzību
	94 876,25

	3.
	Ilgtermiņa glabātavas būvniecība
	1 122 030,36

	4.
	Ūdens savākšanas sistēma ilgtermiņa glabātuvei
	98 859,74

	5.
	Drošības sistēmas
	152 244,02

	
	Kopā:
	1 468 010,37

	
	Virsizdevumi (10%):
	146 801,04

	
	t.sk. darba aizsardzība (2%):
	2 936,02

	
	Peļņa (4%):
	58 720,41

	
	Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
	47 954,44

	
	Pavisam kopā:
	1 721 486,26



II. Izmaksu tāmes plānotajiem darbiem
Tabula Nr.2
	2. Izmaksu tāme Nr.1 “Būvprojekta izstrāde ar Autoruzraudzību”

	Nr. p. k.
	Pozīcija
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena, EUR
	Kopējā cena, EUR

	1.
	Izpēte
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Nepieciešamo izpētes, arhīva materiālu apkopošana un analīze
	dienas
	50
	330,00
	16 500,00

	1.2.
	Objekta tehniskā apsekošana, jonizējošā starojuma mērījumu veikšana
	dienas
	45
	698,00
	31 410,00

	1.3.
	Tehnisko noteikumu apkopošana
	dienas
	75
	60,00
	4 500,00

	1.4.
	Topogrāfiskā uzmērīšana
	ha
	7
	500,00
	3 500,00

	1.5.
	Inženierģeoloģiskā izpēte
	dienas
	45
	933,00
	41 985,00

	2.
	Būvprojekta izstrāde
	 
	 
	 
	0,00

	2.1.
	Paskaidrojuma raksts, specifikācijas
	dienas
	175
	486,00
	85 050,00

	2.2.
	Rasējumi
	dienas
	175
	640,00
	112 000,00

	2.3.
	Darbu daudzuma saraksts
	dienas
	175
	80,00
	14 000,00

	2.4.
	Būvdarbu izmaksu aprēķins
	dienas
	120
	33,00
	3 960,00

	2.5.
	DOP sastādīšana
	dienas
	100
	66,00
	6 600,00

	2.6.
	Būvprojekta saskaņošana ar ieinteresētajām institūcijām un akcepta iegūšana
	dienas
	75
	160,00
	12 000,00

	 
	Kopā projektēšanas darbu veikšana (1.punkts līdz 2.6 punkts)
	 
	 
	 
	331 505,00

	3.
	Autoruzraudzības darbu veikšana
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Būvsapulču apmeklēšana
	dienas
	120
	233,00
	27 960,00

	3.2.
	Citi darbi
	dienas
	120
	167,00
	20 040,00

	 
	Kopā Autoruzraudzības darbi (3.1 punkts līdz 3.3 punkts)
	 
	 
	 
	48 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā projektēšanas un autoruzraudzības darbi
	 
	 
	 
	379 505,00

	 
	PVN 21%
	 
	 
	 
	79 696,05

	 
	Pavisam kopā
	 
	 
	 
	459 201,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t.sk.:
	Būvprojekta izstrāde ar Autoruzraudzību ilgtermiņa glabātavai
	kpl
	1
	94876,25
	94 876,25



Tabula Nr.3
	3. Izmaksu tāme Nr.2 “Zemes darbi”

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa EUR, bez PVN

	1
	līgumcena
	Vietas sagatavošanas process, augsnes virskārtas noņemšana
	m³
	3000,00
	8 670,00

	2
	līgumcena
	Esošās grunts izstrāde līdz projekta paredzētajām virsmas atzīmēm
	m³
	5000,00
	8 050,00

	3
	līgumcena
	Atbilstošas hidroizolācijas izveidošana zem tvertņu pamatu plāksnēm, vairākkārtīga aizsargslāņa izbūve
	m³
	480,00
	138 134,40

	4
	līgumcena
	Apzaļumošana (būvdarbu laikā skartās teritorijas)
	m²
	8000,00
	28 880,00

	 
	 
	KOPĀ: 
	 
	 
	183 734,40

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
	 
	 
	2 296,68

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	186 031,08



Tabula Nr.4 
	4. Izmaksu tāme Nr. 3 “Tvertnes būvniecība”

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa EUR, bez PVN

	1
	līgumcena
	Tvertnes sastāvs ir no 10 (desmit) zemē iegremdējamiem nodalījumiem. Nodalījuma pamatne un sienas veidotas no 0,6m bieza dzelzsbetona. Katra nodalījuma iekšējie izmēri 8m (garums) x 5,2 m (platums) x 5m (augstums). Katrā nodalījumā jāievieto 3 kārtas A-172, pa 24 katrā kārtā. Katras sekcijas ietilpība ir 72 A-172 atkritumu pakas. Nodalījumu sienas pārklātas ar vairāku slāņu ūdens izturīga klājuma, nodrošinot jebkura ūdens daudzuma, kas rastos nodalījumos, tas tiktu novadīts un savākts. 
	KS
	10
	1 087 219,70

	2
	līgumcena
	Katra nodalījuma dzelzsbetona pārsegi no 0,3m līdz 0,4m biezumā. Glabāšanas nodalījumu būvei jāiztur seismiskās aktivitātes un karsta parādības, atbilstoši 19.03.2002 Ministru kabineta noteikumiem Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem". 
	KS
	10
	260 638,95

	3
	līgumcena
	Tvertnes pasargāšanai no ārējo apstākļu iedarbības, virs tās glabāšanas nodalījumiem projektējama un izbūvējama viegla ar tēraudu apšūta ēka, kura līdzināsies ēkai virs 7.tvertnes. Ēku projektējot un izbūvējot tā, lai tā pārciestu ekstrēmus klimatiskos apstākļus, tai skaitā, vēja ātrumu līdz 160 km/h. Ēkas rāmis jāizprojektē un jāizbūvē no tērauda kolonnām, ko apņems betons. Ēkas jumts apšūts ar viļņotām tērauda loksnēm. Tērauda ēkas kopējie izmēri 55m (garums) x 19m (platums) x 13m (augstums).
	KS
	1
	1 370 603,73

	4
	līgumcena
	10 (desmit) tonnīgā tilta celtņa izveide, kurš darbosies visā ēkas platumā un garumā, un balstīsies uz ēkas struktūrelementiem, radioaktīvo atkritumu paku ievietošanai nodalījumos. Tilta celtni pielietos arī dzelzsbetona pārsegu pārvietošanai virs nodalījumiem.
	KS
	1
	205 556,34

	 
	 
	KOPĀ: 
	 
	 
	2 924 018,72

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
	 
	 
	36 550,23

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	2 960 568,95

	t.sk. Ilgtermiņa glabātavas būvniecības izmaksas

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa EUR, bez PVN

	1
	līgumcena
	Ilgtermiņa glabātavas būvniecība. Paredzēts, ka ilgtermiņa glabātavā varēs ievietot 72 A-172 tipa atkritumu pakas. Būves ārējie izmēri ir 37m x 16,4m. Zemes darbi un pāļi.
	KS
	1
	192 558,51

	2
	līgumcena
	Katra nodalījuma dzelzsbetona pārsegi no 0,3m līdz 0,4m biezumā. Glabāšanas nodalījumu būvei jāiztur seismiskās aktivitātes un karsta parādības, atbilstoši 19.03.2002 Ministru kabineta noteikumiem Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem". 
	KS
	10
	105 776,55

	3
	līgumcena
	Glabātavas ēka un ofisa daļa - vispārceltnieciskie darbi un inženiertīklu izbūve.
	KS
	1
	686 509,28

	4
	līgumcena
	10 (desmit) tonnīgā tilta celtņa izveide, kurš darbosies visā ēkas platumā un garumā, un balstīsies uz ēkas struktūrelementiem, radioaktīvo atkritumu paku ievietošanai nodalījumos. Tilta celtni pielietos arī dzelzsbetona pārsegu pārvietošanai virs nodalījumiem.
	KS
	1
	123 333,79

	 
	 
	KOPĀ: 
	 
	 
	1 108 178,13

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
	 
	 
	13 852,23

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	1 122 030,36



Tabula Nr.5
	5. Izmaksu tāme Nr. 4 “Ūdens savākšanas sistēma”

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa EUR, bez PVN

	1
	līgumcena
	Projektējot un izbūvējot, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai netiktu pieļauta radioaktīvo atkritumu glabāšanas tvertnes saskarsme ar gruntsūdeņiem. Jānodrošina, lai nodalījumos neiekļūtu mitrums no augsnes un būtu izveidota tāda nokrišņu savākšanas sistēma, kas savāktu ūdeni no augsnes tūlīt zem nodalījumiem, kā arī no tvertnes aptverošajiem slāņiem. Savāktie ūdeņi novadāmi no tvertnes apglabāšanas vietas uz kontroles bāku Nr.1 ar tilpumu 2m³. Atbilstošam hidroizolācijas nodrošinājumam, zem tvertnes pamata plāksnēm izveidojams vairākkārtīgs aizsargslānis, kā norādīts IVN A4 pielikumā. Divu blakusesošu nodalījumu notekas savienojas vienotā drenāžas caurulē, kas pa polietilēna vai līdzīga materiāla caurulēm savietota ar kontrolakā uzstādīto bāku Nr.2 ar tilpumu 1m³. Polietilēna cauruļvadus pasargā nerūsējoša tērauda pārklājs, un tie virzās pa smiltīm pildītiem dzelzsbetona kanāliem.
	KS
	1
	133 611,64

	2
	līgumcena
	Bāka Nr.1 un bāka Nr.2 uzstādāma vienā dzelzsbetona kontrolakā, kas izbūvēta pie tvertnes. Kontrolakas iekšējais diametrs ir 2m, dziļums ~8m. Jānodrošina iespēju kontrolēt radioaktīvo piesārņojumu bākās uzkrātajos ūdeņos pirms to iztukšošanas. Bākām jāizveido ūdens parauga ņemšanas vietas, ar iespēju ūdens paraugu paņemt no virszemes. Jāizveido abu bāku iztukšošanas (sūknējot) pieslēguma vietas. 
	KS
	1
	61 666,93

	 
	 
	KOPĀ: 
	 
	 
	195 278,57

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
	 
	 
	2 440,98

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	197 719,55

	
	
	
	
	
	

	t.sk. Ilgtermiņa glabātavas būvniecības izmaksas

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa EUR, bez PVN

	1
	līgumcena
	Ūdens savākšanas sistēma ilgtermiņa glabātuvei
	KS
	1
	97 639,25

	 
	 
	KOPĀ: 
	 
	 
	97 639,25

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
	 
	 
	1 220,49

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	98 859,74



Tabula Nr.6

	6. Izmaksu tāme Nr.5 “Drošības sistēmas”

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa EUR, bez PVN

	1
	līgumcena
	Drošības sistēmas projektēšana un ierīkošana ilgtermiņa glabātavai jāveic atbilstoši MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.508 “Jonizējošā starojuma avotu fiziskās aizsardzības prasības”
	KS
	1
	150 364,46

	 
	 
	KOPĀ: 
	 
	 
	150 364,46

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
	 
	 
	1 879,56

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	152 244,02




Tabula Nr.7
	7. Izmaksu tāme Nr. 6 “Infrastruktūras projektēšana ar Autoruzraudzību un izbūve”

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa EUR, bez PVN

	1
	līgumcena
	Nodrošināt ūdensvada projektēšanu un izbūvi no pārraudzības zonas hidrofora līdz ilgtermiņa glabātavai aptuveni 800m garumā
	KS
	1
	92 377,03

	2
	līgumcena
	Veikt sadzīves kanalizācijas projektēšanu un izbūvi no ilgtermiņa glabātavas līdz nosēdakai uzraudzības zonā aptuveni 700m garumā
	KS
	1
	96 226,09

	3
	līgumcena
	Veikt kontroles zonas nokrišņu ūdens novadīšanas sistēmas projektēšanu un izbūvi
	KS
	1
	82 479,51

	4
	līgumcena
	Veikt elektrības un apgaismes sistēmas projektēšanu un izbūvi kontroles zonā pie ceļa, tvertnes un ilgtermiņa glabātavas
	KS
	1
	251 333,01

	 
	 
	KOPĀ: 
	 
	 
	522 415,64

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
	 
	 
	6 530,20

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	528 945,84



Tabula Nr.8
	8. Izmaksu tāme Nr. 7 “Aizpildīto tvertņu pārsegšana”

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa EUR, bez PVN

	1
	līgumcena
	Tvertnes Nr.6 demontāža: Veikt tvertnes Nr.6 virszemes daļas demontāžu, drošības sistēmu elementu pārvietošanu, lai varētu veikt tvertnes pārklāšanu ar noslēdzošo slāni
	KS
	1
	38 416,37

	2
	līgumcena
	Nosedzošā slāņa specifikācija un parametri: Tvertnēm Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 daudzpakāpju aizsardzības sistēmas izveidošana atbilstoši MK 19.03.2002 noteikumiem Nr.129 "Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem" 99. un 100. punktu prasībām
	KS
	1
	585 587,83

	 
	 
	KOPĀ: 
	 
	 
	624 004,2

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
	 
	 
	7 800,05

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	631 804,25



Tabula Nr.9
	9. Izmaksu tāme Nr. 8 “Vides monitorings”

	Nr.p.k.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Summa EUR, bez PVN

	1
	līgumcena
	Pēc nosedzošā slāņa izbūves, ierīkojami 3 monitoringa urbumi gruntsūdens paraugu ņemšanai. Monitoringa urbumi jāierīko pārsegto tvertņu tiešā tuvumā, saskaņā ar pasūtītāja norādēm. Gruntsūdens monitoringa urbumiem jāsasniedz gruntsūdens līmenis, aptuveni 20-25 m dziļumā. Monitoringa urbumi jāierīko saskaņā ar MK 09.04.2002. noteikumu Nr.149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” 116.1. punktu. Veikt esošās gamma monitoringa sistēmas mēriekārtas, kas atrodas 7.tvertnē, 4 datu kabeļu un izvadu vietu demontēšanu un pievadīšanu pie 4 gamma monitoringa urbumiem pie 7.tvertnes malām. 
	KS
	1
	151 465,76

	 
	 
	KOPĀ: 
	 
	 
	151 465,76

	 
	 
	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
	 
	 
	1 893,32

	 
	 
	Tiešās izmaksas kopā:
	 
	 
	153 359,08



Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs									                    	K.Gerhards

Čerepenko 67026591
Zita.Cerepenko@varam.gov.lv
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