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	1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju




1.1. Projekta iesniedzējs
	1.
	Projekta iesniedzēja nosaukums:
	

	2. 
	Projekta iesniedzēja
darbības forma
	|_| pašvaldība
|_| pašvaldības iestāde

	3.
	PVN maksātājs
	|_|  Jā 
|_|  Nē

	4.
	Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
	

	5.
	Juridiskā adrese
	Iela, mājas nr.

	
	
	Pilsēta, novads

	
	
	Pasta indekss

	6.
	E-pasts
	



1.2. Projekta iesniedzēja atbildīgā persona
	1.
	Vārds, uzvārds
	

	2.
	Ieņemamais amats
	

	3.
	Tālrunis
	

	5.
	E-pasts
	



1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona
	1.
	Vārds, uzvārds
	

	2.
	Ieņemamais amats
	

	3.
	Tālrunis
	

	4.
	E-pasts
	





	

2. sadaļa – Projekta apraksts




2.1. Projekta mērķis 
Formulēt projekta mērķi (līdz 500 rakstu zīmēm). 
	





2.2. Projekta kopsavilkums
Īsi aprakstīt projekta nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un rezultātus, parādot ieguvumus enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju ierobežošanā, vides aizsardzības uzlabošanā un ietekmi uz apkārtējiem iedzīvotājiem (līdz 2000 rakstu zīmēm). 
	






2.3. Projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums 
Nosaukt būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas ar projekta palīdzību, un pamatot to risināšanas aktualitāti. Nosaukt būtiskākās projekta aktivitātes, raksturot projektā izmantojamās tehnoloģijas un materiālus, norādot to priekšrocības un trūkumus, kā arī pamatojot to piemērotību projekta mērķu sasniegšanai un atbalstāmajām aktivitātēm, atsaukties uz pilsētu, reģionu vai valsts līmeņa plānošanas dokumentiem, kuru mērķi tiek sasniegti ar šo projektu (līdz 6000 rakstu zīmēm).
	




2.4. Projekta mērķa grupas apraksts 
Aprakstīt projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti (līdz 1500 rakstu zīmēm).
	




2.5. Projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas 
Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (līdz 3000 rakstu zīmēm).


2.6. Projekta aktivitāšu īstenošanai plānotie iepirkumi
Nosaukt un raksturot projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus un tajos izmantojamos kritērijus (zaļā publiskā iepirkuma kritērijs, u.c.) (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)
	




2.7. Galveno iekārtu specifikācijas raksturojums
Iekārtu specifikācijas raksturojums (līdz 4000 rakstu zīmēm).
	




2.8. Projekta inovācijas raksturojums
Projekta inovācijas raksturojums (līdz 3000 rakstu zīmēm).
	




2.8. Projektā iekļautās publiski pieejamās elektromobiļu uzlādes infrastruktūras raksturojums
Projekta iekļautās elektromobiļu uzlādes infrastruktūras raksturojums (līdz 3000 rakstu zīmēm).
	




	Nr.
p. k.
	Parametrs
	Dati/informācija

	1.
	Publiski pieejamās uzlādes stacijas vai uzlādes punkta uzstādīšanas adrese un kadastra numurs*
	 

	2.
	Publiski pieejamās uzlādes stacijas vai uzlādes punkta uzstādīšanas vietas raksturojums
	 

	2.1.
	Publiski pieejamās uzlādes stacijas vai uzlādes punkta uzstādīšanas vietas attālums no nozīmīgās satiksmes plūsmas (valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, kā arī pilsētu tranzītielām)**
	Nozīmīgās satiksmes plūsmas nosaukums
Attālums (metros):

	3.
	Stāvvieta elektromobiļiem
	 

	3.1.
	Kopējais vienlaicīgs elektromobiļu uzlādes autostāvvietu skaits
	

	3.2.
	Elektromobiļa atļautais uzturēšanās laiks stāvvietā
	[image: http://likumi.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF] visu diennakti līdz elektromobiļa pilnai uzlādei
[image: http://likumi.lv/wwwraksti/BILDES/KVADRATS.GIF] ierobežots (norādīt laiku, cik ilgi elektromobilis var atrasties stāvvietā)

	4.
	Kopējais vienlaicīgs automobiļu novietošanas skaits
	

	5.
	Pieejamā elektrotīkla raksturojums:**
	 

	5.1.
	elektriskā strāva
	A

	5.2.
	maiņspriegums
	V


* Zeme, uz kuras paredzēts īstenot projektu ir projekta īpašumā.

2.9. Projekta ietekmes uz pielāgošanos klimata pārmaiņām raksturojums
Projektā iekļauto aktivitāšu raksturojums attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām (līdz 3000 rakstu zīmēm).
	




2.10. Projekta īstenošanas vieta

	1. 
	Projekta īstenošanas vietas adrese
	

	2.
	Projekta īstenošanas vietas (objekta, zemes) kadastra numurs
	

	3.
	Projekta īstenošanas vietas atbilstība noteikumu 13.1 un 13.2. apakšpunktiem (pamatojums, pievienotie dokumenti (to nosaukums, numurs u.c. apliecinoša informācija))
	



2.11. Projekta aktivitāšu raksturojums
	Nr.
	Projekta aktivitāte
	Projekta aktivitātes apraksts 
(<2000 zīmes katrai darbībai)
	Rezultāts 
	Rezultāts skaitliskā izteiksmē

	
	
	
	
	Skaits
	Mērvienība

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




2.12. Projektā sasniedzamais rādītājs
	Rādītājs
	Rezultāts
	Mērvienība

	Plānotais energoefektivitātes rādītājs apkurei 
	
	kWh/m2 gadā



2.13. Projekta ietvaros sasniedzamā potenciālā CO2 emisijas ierobežojuma pamatojums un aprēķins
Pamatot projekta ietvaros sasniedzamā potenciālā CO2 emisijas ierobežojumu un parādīt tā aprēķinu (ne vairāk kā 2000 zīmes, t.sk. norādot atsauci uz papildus pievienoto pielikumu)
	





2.14. Projekta atbilstība pašvaldības apstiprinātajos dokumentos noteiktajām prioritātēm klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai. 
Pamatot projekta atbilstību pašvaldības apstiprinātajos dokumentos noteiktajām prioritātēm klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanai (līdz 3000 rakstu zīmēm).
	




2.15. Projektā sasniedzamie saražotās atjaunojamās enerģijas daudzuma un patērētās enerģijas apjoma rādītāji
	Nr.
	Rādītājs
	Rezultāts
	Mērvienība

	1.
	Plānotais ar ēkā uzstādītajām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām saražotās elektroenerģijas daudzums gadā
	
	MWh gadā

	2.
	Plānotais patērētās elektroenerģijas apjoms gadā
	
	MWh gadā 

	3.
	Plānotais ar ēkā uzstādītajām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām saražotās siltumenerģijas daudzums gadā
	
	MWh gadā

	2.
	Plānotais patērētās siltumenerģijas apjoms gadā
	
	MWh gadā 



2.16. Ēkas siltumapgādes sistēmas novērtējums.
Pamatot projekta atbilstību konkrētajiem novērtējumiem (līdz 7000 rakstu zīmēm).
	




2.17. Ēkas dzesēšanas (un sausināšanas) risinājumu novērtējums.
Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).
	




2.18. Ēkas ūdens resursus taupošu tehnoloģiju novērtējums.
Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).
	




2.19. Ēkas viedās kontroles sistēmas novērtējums.
Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).
	




2.20. Ēkas būvniecībā reciklēto materiālu izmantošanas novērtējums.
Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).
	




2.21. Vidējais plānotais apmeklējumu skaits ēkā monitoringa periodā (apmeklējumi/gadā).
Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).
	




2.22. Projekta papildināmība ar citām atbalsta programmām.
Pamatot projekta atbilstību konkrētajam novērtējumam (līdz 2000 rakstu zīmēm).
	





	3. sadaļa – Projekta īstenošana



3.1. Projekta ieviešanas un vadības kapacitāte 
Raksturot projekta iesniedzēja pieredzi līdzīga mēroga un specifikas projektu vadīšanā. (līdz 2000 rakstu zīmes).
	





3.2. Projekta ieviešanas riski 
Identificēt un raksturot iespējamos projekta ieviešanas riskus (līdz 1000 rakstu zīmes).
	





3.3. Pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai 
Raksturot preventīvos pasākumus projekta ieviešanas risku mazināšanai (līdz 1000 rakstu zīmes).
	





3.4. Projekta īstenošanas laiks 
	



3.4.1. Plānotais projekta īstenošanas laiks pilnos mēnešos 

3.4.2. Projekta īstenošanas laika grafiks
Norādiet projekta ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanas laikus atbilstošajam ceturksnim (ar skaitļiem „1-12” atzīmējiet atbilstošo kalendāro mēnesi).

	Nr.
	Aktivitātes nosaukums
	Ceturksnis

	
	
	1. gads
	2. gads

	
	
	I*
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



* grafikā norādītais pirmais ceturksnis ir pirmais aktivitāšu īstenošanas ceturksnis pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas

	Nr.
	Aktivitātes nosaukums
	Ceturksnis

	
	
	3. gads
	4. gads

	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3.5. Projekta īstenošanas gatavības pakāpe 
Izvēlēties projekta situāciju vislabāk raksturojošo gadījumu.
	Projekta ietvaros plānotājām būvniecības darbībām ir zems gatavības līmenis, ja ir sagatavoti būvniecības ieceres dokumenti, bet tie nav iesniegti būvvaldē.
	|_|

	Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir vidēja gatavības pakāpe, ja projekta iesniedzēja apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā ir atzīme par būvniecības ieceres akceptu, bet būvatļaujas gadījumā ir lēmums par projektēšanas nosacījumu izpildi.
	|_|

	Projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir augsta gatavības pakāpe, ja projekta iesniedzējs būvatļaujas, apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta gadījumā ir izsludinājis attiecīgus iepirkumus par būvdarbu veikšanu.
	|_|





	4. sadaļa – Publicitāte




4.1. Publicitātes pasākumi
4.1.1. Atzīmēt publicitātes pasākumu skaitu, kas tiks veikti projekta īstenošanas laikā.
	Informācija tīmekļa vietnē (projekta īstenošanas laikā un pēc projekta ieviešanas)
	

	Informācija presē (projekta īstenošanas laikā un pēc projekta ieviešanas)
	

	Semināri, konferences, sabiedriskie pasākumi un publiskas klātienes aktivitātes.
	

	Informatīva plāksne pie projekta īstenošanas vietas
	

	Citi (lūdzu norādīt)
	



4.1.2. Minēt konkrētus plānotos pasākumus
	Nr. p.k.
	Pasākums
	Mērķa grupa
	Plānotie izdevumi, euro
	Finansējuma avots
	Pasākuma mērogs*

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Lietot apzīmējumu:
III – starptautiska mēroga pasākums (izņemot publikācijas tīmekļvietnēs)
II – valsts mēroga pasākums
I – vietēja mēroga pasākums

4.2. Laika grafiks:
	Publicitātes pasākumi*
	1. gads
	2. gads

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


* Norādīt numuru, kas atbilst 4.1.2. punktā norādītajiem pasākumiem

	Publicitātes pasākumi*
	3. gads
	4. gads

	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	




4.3. Publicitātes un demonstrēšanas pasākumu raksturojums
Raksturot publicitātes un demonstrēšanas pasākumu plānu, būtiskākos satura elementus un kādā mērogā tos plānots organizēt (līdz 2000 rakstu zīmes).
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[bookmark: _Ref220304820]5. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji

5.1. Aktivitāšu izmaksu tāme

	Nr. p. k.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Vienības nosaukums
	Vienību skaits
	Vienības izmaksas,
euro (bez PVN) 
	Izmaksas kopā, 
euro (bez PVN) 
	Izmaksas kopā, euro (ar PVN)
	Izmaksas, euro

	
	
	
	
	
	
	
	Attiecināmās
	Neattiecināmās 

	
	
	
	
	
	
	
	bez PVN
	PVN (aizpilda, ja nav atgūstams)
	% no kopējām attiecināmajām izmaksām*
	(t. sk. PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	jaunas ēkas būvniecības, izņemot būvprojektēšanu, t.sk. energoefektivitāti nodrošinošu būvdarbu izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ventilācijas sistēmas izbūves darbu izmaksas, lai nodrošinātu būvniecības nozari regulējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu iekštelpu mikroklimatu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	efektīvai siltumenerģijas atgūšanai un izmantošanai paredzēto inženiertehnisko sistēmu iekārtu iegādes, piegādes, būvniecības, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	virsūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtu, ja ūdens tiek izmantots ēkas uzturēšanas vajadzībām, uzstādīšanas izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	apgaismojuma un elektroapgādes līdzstrāvas un maiņstrāvas sistēmas izbūves izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ēku automatizētās vadības un kontroles sistēmu, kas nodrošina enerģijas patēriņa kontroli un samazinājumu, uzstādīšanas izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	citu iekšējo inženiertīklu izbūves izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu (pamatiekārtu, palīgiekārtu un iekārtu būvniecības un uzstādīšanas materiālu) iegādes, piegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	enerģijas uzglabāšanas iekārtu iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	elektromobiļu ātrās uzlādes staciju vai uzlādes punktu iegādes, piegādes, uzstādīšanas un pieslēgšanas elektrotīklam izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ar ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu uzpildes staciju iegāde, piegādes un uzstādīšanas izmaksas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	projekta demonstrēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1.
	 ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	citas izmaksas (precizēt)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	finanšu rezerve **
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* papildināt attiecīgi konkursa nolikuma atbalstāmajām aktivitātēm
** - 3% no summas, neskaitot rezervi

5.2. Projekta finansēšanas plāns (euro)

	Gads
	Kopējās izmaksas
	Kopējās neattiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas**
	Finanšu instrumenta finansējums
	Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

	0
	1 = 2 + 3
	2
	3
	4
	5 = 4/ 3 (%)*
	6
	7 = 6 / 3 (%)

	2018
	
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	


* ne vairāk kā 80% no kopējām attiecināmām izmaksām.
** kopējās attiecināmās izmaksas norāda bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ja tas ir atgūstams. Ja PVN nav atgūstams, kopējās attiecināmās izmaksas norāda ar PVN.

5.3. Finanšu plūsmas grafiks*

	Maksājums
	I
projekta pusgads
	II
 projekta pusgads
	III 
projekta pusgads
	IV
projekta pusgads

	Avansa maksājums (līdz 50% no apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas)
	
	
	
	

	Starpposma maksājums (starpposmu maksājumu kopējā summa ir līdz 90% no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu)
	
	
	
	

	Papildināt ar nepieciešamajām ailēm, ja ir vairāki starpposma maksājumi, ņemot vērā starpposmu maksājumu kopējā summa ir līdz 90% no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu 
	
	
	
	

	Noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu.
	
	
	
	


* - ar „X” atzīmējiet atbilstošo pusgadu.

	Maksājums
	V
projekta pusgads
	VI
 projekta pusgads
	VII
projekta pusgads
	VIII
projekta pusgads

	Avansa maksājums (līdz 50% no apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas)
	
	
	
	

	Starpposma maksājums (starpposmu maksājumu kopējā summa ir līdz 90% no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu)
	
	
	
	

	Papildināt ar nepieciešamajām ailēm, ja ir vairāki starpposma maksājumi, ņemot vērā starpposmu maksājumu kopējā summa ir līdz 90% no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ieskaitot saņemto avansa maksājumu 
	
	
	
	

	Noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu.
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6. sadaļa – Iesniedzamie dokumenti


	Nr. p.k.
	Dokumenta nosaukums
	

	1.
	projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru parakstījusi atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarota persona un kurā norādītas projekta kopējās izmaksas, projekta attiecināmās izmaksas (tai skaitā izdalot finanšu instrumenta finansējumu un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjomu) un neattiecināmās izmaksas, kā arī ietverts apliecinājums, ka projekta iesniedzējs nodrošinās līdzfinansējumu projekta kopējo attiecināmo izmaksu un projekta kopējo neattiecināmo izmaksu segšanai
	|_|

	2.
	projekta tehniskais raksturojums
	|_|

	3.
	oglekļa dioksīda emisiju ierobežojuma, no atjaunojamajiem energoresursiem saražotās enerģijas daudzuma un patērētās enerģijas apjoma aprēķins
	|_|

	4.
	būvniecības ieceres dokumenti (grafisko daļu un aprēķinus shēmām, ja ir apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, vai būvprojektu minimālā sastāvā, ja ir būvatļauja)
	|_|

	5.
	neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts ēkas pagaidu energosertifikāts, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par ēku energosertifikāciju
	|_|

	6.
	izziņa ar centralizētās vai lokālās siltumapgādes sistēmas operatora energobilanci par pēdējo kalendāro gadu (ja attiecināms)
	|_|

	7.
	pilnvara, iestādes iekšējo normatīvais akts vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu parakstīt visu ar projekta iesniegumu saistītos dokumentus
	|_|

	8.
	dzīves cikla analīze par ēkas būvkonstrukciju, ārsienu, izolācijas materiālu, grīdu un pārsegumu, iekšējo sienu, logu un jumta materiālu ražošanas, piegādes un ekspluatācijas laiku, kas veikta izmantojot ISO 14040 un 14044, EN 15978 vai līdzvērtīgu standartu metodiku (ja attiecināms)
	|_|






7. sadaļa –  Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),

	Projekta iesniedzēja
	

	
	Projekta iesniedzēja nosaukums

	atbildīgā amatpersona
	

	
	vārds, uzvārds

	
	

	
	amata nosaukums

	
	


	
	dd.mm.gggg.




Apliecinu, ka uz projekta iesniegšanas brīdi:
7.1. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta ieviešanai pieprasītais finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
7.2. projektā plānotās attiecināmās izmaksas nav plānotas cita projekta iesnieguma ietvaros un projektā plānotās attiecināmās izmaksas netiek un netiks segtas citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, no Eiropas Savienības, ārvalstu finanšu palīdzības vai nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem;
7.3. projekta iesniedzējs iesniedzis ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu;
7.4. projekta iesniegumam pievienotie dokumenti atbilst projekta iesniedzēja rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem;
7.5. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
7.6. uz projekta iesniedzēju nav attiecināma vismaz viena no šādām pazīmēm:
7.6.1. pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu par finanšu stabilizācijas pieteikuma iesniegšanu (attiecināms uz pašvaldību);
7.6.2. finanšu ministrs ir iecēlis pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa uzraugu attiecīgajā pašvaldībā (attiecināms uz pašvaldību).


Apliecinu, ka projekta apstiprinājuma gadījumā: 
7.7. sniegšu vai nodrošināšu līdzfinansējumu projekta īstenošanai nepieciešamajā apmērā;
7.8. projektā plānotās attiecināmās izmaksas nav sniegtas un netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai nacionālā publiskā finansējuma līdzekļiem;
7.9. projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē (ja attiecināms), būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecinās attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;
7.10. jebkāds sadārdzinājums, kas radīsies projekta īstenošanas laikā, tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;
7.11. projekta īstenošanas laikā tiks īstenoti demonstrēšanas un publicitātes pasākumi saskaņā ar šo noteikumu prasībām;
7.12. iepirkumu procedūras tiks veiktas godīgas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām;
7.13. šo noteikumu 23. apakšpunktā minētās izmaksas būs radušās pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām.

Apliecinu, ka vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas: 
7.14. finansējuma saņēmējs vai viņa pilnvarotā persona ik gadu līdz 31. janvārim iesniegs projekta rezultātu monitoringa pārskatu;
7.15. tiks nodrošināta projekta ietvaros sasniegto rezultātu un iegādāto tehnoloģiju uzturēšana un lietošana atbilstoši projekta sākotnējam mērķim;
7.16. netiks pieļauta uzstādītās tehnoloģijas demontāža. Ja notiks tehnoloģijas uzlabošana, tad tiks paaugstināta tās efektivitāte, kā rezultātā tiek samazināts enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta ieviešanu plānotais līdzfinansējums projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstākminēto projekta iesniedzēju.

Piekrītu, ka nepieciešamības gadījumā valsts SIA “Vides investīciju fonds” vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija normatīvajos aktos nodokļu un nodevu jomā noteiktajā kārtībā pieprasa (ja attiecināms) vai iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta informāciju, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.


	Paraksts:
	

	Datums:
	

	
	dd/mm/gggg


	Zīmoga vieta



(Dokumenta rekvizītus „Paraksts" un „Zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).


vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs	K. Gerhards
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