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Pielikums Nr.5
Ministru kabineta rīkojuma projekta 
[bookmark: OLE_LINK8]„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācija)



Rīgas pils telpu ugunsgrēka seku likvidēšanas un uzturēšanas provizoriskās izmaksas


1.tabula		
	Nr.
p.k.
	Plānotie būvdarbi
	Mērvienība

	Apjoms

	Vienības cena
Ls
	Renovācijas  izmaksas Ls
(bez  PVN)
	Kopējās izmaksas pa gadiem Ls

	
	
	
	
	
	
	2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
	2014.gadā

	 
	I Mikroklimata nodrošināšana 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Klimata iekārtu t.sk. Gaisa sausināšanas iekārtu noma uz 6 mēnešiem
	mēneši
	6
	6 336,00
	38 016
	19 008
	19 008

	2
	Telpu monitorings 6 mēneši 
	mēneši
	6
	1 032,50
	6 195
	3 097
	3 098

	
	KOPĀ I
	 
	 
	 
	44 211
	22 105
	22 106

	
	II Elektroenerģijas patēriņš
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Elektroenerģijas patēriņš klimata uzturēšanas iekārtām 6 mēnešiem
	mēneši
	6
	586,00
	3 516
	1 758
	1 758

	
	KOPĀ II
	 
	 
	 
	3 516
	1 758
	1 758

	
	KOPĀ I+II
	 
	 
	 
	47 727
	23 863
	23 864

	
	III Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %
	 
	 
	 
	4 773
	2 387
	2 386

	
	KOPĀ I+II+III
	 
	 
	 
	52 500
	26 250
	26 250

	
	IV VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %
	 
	 
	 
	2 850
	1 425
	1 425

	
	KOPĀ I+II+III+IV
	 
	 
	 
	55 350
	27 675
	27 675

	
	PVN 21 %
	 
	 
	 
	11 624
	5 812
	5 812

	
	PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%
	 
	 
	 
	66 974
	33 487
	33 487






Rīgas pils telpu ugunsgrēka seku likvidēšanas un uzturēšanas provizoriskās izmaksas


2.tabula		
	Nr.
p.k.
	Plānotie būvdarbi
	Mērvienība

	Apjoms

	Vienības cena
Ls
	Renovācijas  izmaksas Ls
(bez  PVN)
	Kopējās izmaksas pa gadiem Ls

	
	
	
	
	
	
	2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
	2014.gadā

	
	I Apkures sistēmas atjaunošana 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Ugunsgrēkā cietušās apkures  maģistrālo vadu atjaunošana, sistēmas pārbaude un lokāls remonts
	m
	84,61
	100,00
	8 461
	8 461
	0

	
	KOPĀ 
	 
	 
	 
	8 461
	8 461
	0

	
	II Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %
	 
	 
	 
	846
	846
	0

	
	KOPĀ I+II
	 
	 
	 
	9 307
	9 307
	0

	
	III VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %
	 
	 
	 
	505
	505
	0

	
	KOPĀ I+II+III
	 
	 
	 
	9 812
	9 812
	0

	
	PVN 21 %
	 
	 
	 
	2 061
	2 061
	0

	
	PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%
	 
	 
	 
	11 873
	11 873
	0







Ēkas Rīgā, Lāčplēša 106/108 (kadastra apzīmējums 0100 040 0021 001) telpu, ar
kopējo platību 3374,60 m², pielāgošanas darbu provizoriskās izmaksas

3.tabula
	Nr.
p.k.
	Plānotie būvdarbi
	Mērvienība

	Apjoms

	Vienības cena
Ls
	Renovācijas  izmaksas Ls
(bez  PVN)
	Kopējās izmaksas pa gadiem Ls

	
	
	
	
	
	
	2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
	2014.gadā

	 
	I Būvniecības darbi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Griestu  pārkrāsošana ar emulsiju, kur griesti sliktā stāvoklī jāparedz iekārtie griesti
	m2
	3 374,60
	7,00
	23 622
	17 716
	5 906

	2
	Sienu  pārkrāsošana ar  tonētu krāsu, plaisu piešpaktelēšana, paredzēts  apmetuma remonts vismaz 30% sienu, kur tas nav izdarāms- jāapšuj ar riģipsi
	m2
	10 309,50
	7,00
	72 167
	54 125
	18 042

	3
	Grīdas izlīdzinošās kārtas ieklāšana no javas līdz 3 cm + linolejs, kur saglabājušies grīdas dēļi - līmeņo ,ieklājot skaidu plati + linoleju vai vienkāršu laminātu, esošās terraco grīdas pēc iespējas saglabā
	m2
	3 045,00
	17,00
	51 765
	38 824
	12 941

	4
	Demontāžas darbi, būvgružu izvešana
	m3
	500,00
	16,00
	8 000
	6 000
	2 000

	5
	Durvju rokturu - atslēgu nomaiņa
	gb
	178,00
	23,00
	4 094
	3 071
	1 023

	6
	UV aizturošā plēve uz logu stikliem krājumu glabātuvēs, esošo logu daļēja pārstiklošana, 6gb jaunu pakešu logu iebūve, ieskaitot palodzes
	m2
	100,00
	32,00
	3 200
	2 400
	800

	7
	Durvju ailas paplašināšana, jaunas durvis
	gb
	3,00
	300,00
	900
	675
	225

	8
	Santehnisko mezglu izbūve-apdare flīzes, mitrumizturīgā emulsija griestiem, kabīnes, santehniskais aprīkojums
	gb
	10,00
	1 390,00
	13 900
	10 425
	3 475

	 
	KOPĀ I
	 
	 
	 
	177 648
	133 236
	44 412

	 
	II Inženiertehniskie darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, kur tas nepieciešams, daļēji tiek izmantota un uzlabota jau esošā videonovērošanas sistēma +projektu
	kompl.
	1,00
	9 200,00
	9 200
	6 900
	2 300

	10
	Pieplūdes - nosūces ventilācijas ierīkošana darbnīcās 1.stāvā, katrā sanmezglā ventilatoru izbūve + projekts
	m2
	225,00
	40,00
	9 000
	6 750
	2 250

	11
	Apkures sistēmas remonts - jaunu radiatoru, pievadu, siltummezgla atjaunošana, modernizācija ar pieslēgšanos pilsētas siltumtīkliem (attiecinātās izmaksas 1/8 no kopējās apkures ierīkošanas izmaksām )
	kompl.
	1,00
	4 800,00
	4 800
	3 600
	1 200

	12
	Ūdensapgādes sistēmas uzlabošana, daļēja pārplānošana (attiecinātās izmaksas 1/6), stāvvada Dn 50 izbūve
	kompl.
	1,00
	2 000,00
	2 000
	1 500
	500

	13
	Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas atjaunošana ( sūkņu iekārtas)
	kompl.
	1,00
	2 000,00
	2 000
	1 500
	500

	14
	Datora un telefona tīkli
	kompl.
	1,00
	11 000,00
	11 000
	8 250
	2 750

	15
	Ugunsdrošības signalizācija + balss izziņošanas sistēma + projekts
	kompl.
	1,00
	26 400,00
	26 400
	19 800
	6 600

	16
	Elektrības pārvilkšana , elektrības mērījumi ,  garantētā elektroapgāde, ieskaitot gaismekļus (attiecinātās izmaksas 1/6)
	kompl.
	1,00
	21 000,00
	21 000
	15 750
	5 250

	 
	KOPĀ II 
	 
	 
	 
	85 400
	64 050
	21 350

	 
	KOPĀ I+II
	 
	 
	 
	263 048
	197 286
	65 762

	 
	III Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %
	
	
	
	26 304
	19 728
	6 576

	 
	KOPĀ I+II+III
	 
	 
	 
	289 352
	217 014
	72 338

	 
	VI VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %
	
	
	
	15 712
	11 784
	3 928

	 
	KOPĀ I+II+III+IV
	 
	 
	 
	305 064
	228 798
	76 266

	 
	PVN 21 %
	
	
	
	64 064
	48 048
	16 016

	 
	PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%
	 
	 
	 
	369 128
	276 846
	92 282








Ēkas Rīgā, Lāčplēša 106/108 (kadastra apzīmējums 0100 040 0021 002) telpu, ar
kopējo platību 2408,70 m², pielāgošanas darbu provizoriskās izmaksas


4.tabula
	Nr.
p.k.
	Plānotie būvdarbi
	Mērvienība

	Apjoms

	Vienības cena
Ls
	Renovācijas  izmaksas Ls
(bez  PVN)
	Kopējās izmaksas pa gadiem Ls

	
	
	
	
	
	
	2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
	2014.gadā

	 
	I Būvniecības darbi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Griestu  pārkrāsošana ar emulsiju, kur griesti sliktā stāvoklī jāparedz iekārtie griesti
	m2
	2 141,80
	7,00
	14 993
	11 245
	3 748

	2
	Sienu  pārkrāsošana ar  tonētu krāsu, plaisu piešpaktelēšana. Kur sienas ļoti sliktā stāvoklī , jāparedz jauns apmetums vai apšūšana ar riģipsi
	m2
	4 880,00
	7,00
	34 160
	25 620
	8 540

	3
	Grīdas izlīdzinošās kārtas ieklāšana no javas līdz 3 cm + linolejs, kur saglabājušies grīdas dēļi - līmeņo ,ieklājot skaidu plati + linoleju vai vienkāršu laminātu, esošās terraco grīdas pēc iespējas saglabā
	m2
	1 117,00
	17,00
	18 989
	14 242
	4 747

	4
	Demontāžas darbi, būvgružu izvešana
	m3
	38,00
	16,00
	608
	456
	152

	5
	Durvju rokturu-atslēgu nomaiņa esošajām, kur tas nepieciešams, 2  jaunu durvju iebūve, durvju ailu paplašināšana noradītajās vietās
	gb
	87,00
	23,00
	2 001
	1 501
	500

	6
	UV aizturošā plēve uz logu stikliem(tikai  darba +krātuvju telpās), esošo logu pārstiklošana, kur nepieciešams
	m2
	60,00
	20,00
	1 200
	900
	300

	7
	Santehnisko mezglu izbūve-apdare flīzes, mitrumizturīgā emulsija griestiem, kabīnes, santehniskais aprīkojums
	gb
	3,00
	1 600,00
	4 800
	3 600
	1 200

	 
	KOPĀ I
	 
	 
	 
	76 751
	57 564
	19 187

	 
	II Vājstrāvu un elektrotehniskie darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Apsardzes signalizācija, piekļuves kontrole, esošās videonovērošanas sistēmas uzlabošana + projekts
	kompl.
	1,00
	6 140,00
	6 140
	4 605
	1 535

	9
	Datora un telefona tīkli
	kompl.
	1,00
	6 000,00
	6 000
	4 500
	1 500

	10
	Ugunsdrošības signalizācija, balss izziņošanas sistēma + projekts
	kompl.
	1,00
	14 000,00
	14 000
	10 500
	3 500

	11
	Elektrības pārvilkšana , garantētā elektroapgāde, elektrības mērījumi
	kompl.
	1,00
	26 000,00
	26 000
	19 500
	6 500

	 
	KOPĀ II
	 
	 
	 
	52 140
	39 105
	13 035

	 
	KOPĀ I+II
	 
	 
	 
	128 891
	96 669
	32 222

	 
	III Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %
	
	
	
	12 889
	9 667
	3 222

	 
	KOPĀ I+II+III
	 
	 
	 
	141 780
	106 336
	35 444

	 
	IV VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %
	
	
	
	7 699
	5 773
	1 926

	 
	KOPĀ I+II+III+IV
	 
	 
	 
	149 479
	112 109
	37 370

	 
	PVN 21 %
	
	
	
	31 390
	23 543
	7 847

	 
	PAVISAM KOPĀ ar PVN 21%
	 
	 
	 
	180 869
	135 652
	45 217





Ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 75 (kadastra apzīmējumi 0100 028 0138 001, 0100 028 0138 002,
0100 028 0138 008 (daļēji), 0100 028 0138 009) telpu, ar kopējo platību 2700 m², pielāgošanas darbu provizoriskās izmaksas
5.tabula
	Nr.
p.k.
	Plānotie būvdarbi
	Mērvienība
 
	Apjoms
 
	Vienības cena
Ls
	Renovācijas  izmaksas Ls
 (bez  PVN)
	Kopējās izmaksas pa gadiem Ls

	
	
	
	
	
	
	2013.gadā no "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
	2014.gadā

	 
	I Būvniecības darbi 
	
	
	
	
	
	

	1
	Griestu  krāsošana ar emulsiju, aizšpaktelējot plaisas
	m2
	823,30
	6,00
	4 940
	0
	4 940

	2
	Sienu  pārkrāsošana ar  tonētu krāsu, esošo tapešu pielabošana, kur tas iespējams, apmetuma remonts vai aizšūšana ar riģipsi
	m2
	1 550,00
	7,00
	10 850
	0
	10 850

	3
	Demontāžas darbi, būvgružu izvešana
	m3
	45,00
	16,00
	720
	0
	720

	4
	Jumta seguma remonts (avārijas situācijas novēršana)
	m2
	1 160,00
	9,00
	10 440
	0
	10 440

	5
	Elektrības pārvilkšana daļēji ( nepieciešamajās vietās)
	kompl
	1,00
	1 100,00
	1 100
	0
	1 100

	6
	Apsardzes un signalizācijas sistēmas pārbaude, pārplānošana
	kompl
	1,00
	810,00
	810
	0
	810

	 
	KOPĀ I
	
	
	
	28 860
	0
	28 860

	 
	II Rezerve neparedzētiem darbiem 10 %
	
	
	
	2 886
	0
	2 886

	 
	KOPĀ I+II
	
	
	
	31 746
	0
	31 746

	 
	III VNĪ administratīvās izmaksas 5,43 %
	
	
	
	1 724
	0
	1 724

	 
	KOPĀ I+II+III
	
	
	
	33 470
	0
	33 470

	 
	PVN 21 %
	
	
	
	7 029
	0
	7 029

	 
	PAVISAM KOPĀ AR PVN 21%
	
	
	
	40 498
	0
	40 498


Kultūras ministra p.i.
tieslietu ministrs										J.Bordāns
									
Vīza: Valsts sekretārs										G.Puķītis

30.09.2013 14:05
1445
Ozolina
67024981, Gundega.Ozolina@vni.lv
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