
	



4.pielikums
Informatīvais ziņojums „Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām
un to finansēšanas modeļiem”
	
Daugavpils cietokšņa teritorijā FM valdījumā avārijas stāvoklī esošo ēku orientējošās jumtu konservācijas darbu izmaksas 

	
	 
	
	
	 

	Nr.
p.k.
	Adrese
	Kadastra Nr.
	Plānotie būvdarbi
	Mērv.
	Orient.
nepiecieš.
ieseguma platība, m2
	Jumta nes.
konstrukc.
atjaun.
m2
	Plānotās būvizmaksas EUR/m2 (bez PVN)
	Orientējošās izmaksas EUR (bez PVN)

	1
	Imperatora iela 8
	0500-011-1620-001
	Azbestcementa ieseguma nomaiņa uz skārdu ar konstrukciju remontu, notekrenēm
	m2
	6 010
	 
	56,91
	342 029,10

	
	
	
	
	
	 
	4 500
	42,69
	192 105,00

	
	
	0500-011-1620-004
	Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts
	m2
	108
	 
	21,34
	2 304,72

	
	
	
	
	
	 
	20
	21,34
	426,80

	
	
	0500-011-1620-005
	Azbestcementa ieseguma un notekreņu remonts
	m2
	158
	 
	14,23
	2 248,34

	
	
	
	
	
	 
	20
	14,23
	284,60

	
	Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība
	
	53 939,86

	
	Rezerve neparedzētiem darbiem 10%
	
	5 393,99

	
	VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43%
	
	3 221,83

	
	KOPĀ
	
	62 555,68

	
	Būvdarbi
	
	539 398,56

	
	Rezerve neparedzētiem darbiem 10%
	
	53 939,86

	
	VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43%
	
	32 218,28

	
	KOPĀ
	
	625 556,70

	
	Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ
	
	688 112,38

	2
	Aleksandra 5A
	0500-011-0607
	Skārda jumta un pārseguma konstrukciju demontāža, sienu nosegšana
	m2
	248
	 
	14,23
	3 531,89

	
	Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība
	
	353,19

	
	Rezerve neparedzētiem darbiem 10%
	
	35,32

	
	VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43%
	
	21,10

	
	KOPĀ
	
	409,61

	
	Būvdarbi
	
	3 531,89

	
	Rezerve neparedzētiem darbiem 10%
	
	353,19

	
	VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43%
	
	210,96

	
	KOPĀ
	
	4 096,04

	
	Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ
	
	4 505,65




	3
	Aleksandra iela 13
	0500-011-1623
	Azbestcementa ieseguma un ruberoīda ieseguma remonts, notekreņu un pārseguma atjaunošana
	m2
	1 422
	 
	42,69
	60 705,18

	
	
	
	
	
	 
	800
	49,80
	39 840,00

	
	Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība
	
	10 054,52

	
	Rezerve neparedzētiem darbiem 10%
	
	1 005,45

	
	VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43%
	
	600,56

	
	KOPĀ
	
	11 660,53

	
	Būvdarbi
	
	100 545,18

	
	Rezerve neparedzētiem darbiem 10%
	
	10 054,52

	
	VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43%
	
	6 005,56

	
	KOPĀ
	
	116 605,26

	
	Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ
	
	128 265,79

	4
	Nikolaja iela 2
	0500-011-1718
	Ruļļmateriālu ieseguma un notekreņu remonts
	m2
	4 300
	 
	35,57
	152 951,00

	
	
	
	
	
	 
	300
	35,57
	10 671,00

	
	Projektēšana, t.sk. autoruzraudzība
	
	16 362,20

	
	Rezerve neparedzētiem darbiem 10%
	
	1 636,22

	
	VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43%
	
	977,31

	
	KOPĀ
	
	18 975,73

	
	Būvdarbi
	
	163 622,00

	
	Rezerve neparedzētiem darbiem 10%
	
	16 362,20

	
	VNĪ administrēšanas izmaksas 5,43%
	
	9 773,14

	
	KOPĀ
	
	189 757,34

	
	Projektēšana un būvdarbi - KOPĀ
	
	208 733,07

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	1 029 616,89

	PVN 21%:
	216 219,55

	[bookmark: _GoBack]PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	1 245 836,44
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