Pielikums Nr.1


Būves „Gailīškrogs” (būves kadastra apzīmējums 4292 004 0029 001) Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, konservācijas izmaksas un darbu veikšanas laika grafiks

	Būves nosaukums: Muzeja ēka -Krogs
	Tāme sastādīta 2015. gada 27. februārī

	Adrese: „Gailīškrogs”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads 
	Tāmes izmaksas (EUR)
	15533,83

	
	

	Tāme sastādīta 2015. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko apsekošanas aktu un inventarizācijas lietu Nr.42920040029
001-02  
	

	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Kods pēc BIK 2009
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR) bez PVN
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR) bez PVN
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	1. Logu un durvju ailu noslēgšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	 
	Logu un durvju aiļu aizdare ar kokskaidu plāksnēm
	obj
	1
	36,00
	7,50
	270,00
	 
	25,00
	295,00
	36,00
	270,00
	 
	25,00
	295,00

	 
	 
	 OSB 3, 21mm
	gab.
	15
	 
	 
	 
	19,35
	 
	290,25
	 
	 
	290,25
	 
	290,25

	 
	 
	Impregnēts kokamteriāls 50x150mm
	m3
	0,50
	 
	 
	 
	185,00
	 
	92,50
	 
	 
	92,50
	 
	92,50

	 
	 
	Skrūve finiera, pašzeņķējošā Sp27Dz 4.2X42/28 (400 gab. iepak.)
	gab.
	3
	 
	 
	 
	4,00
	 
	12,00
	 
	 
	12,00
	 
	12,00

	 
	 
	Koka konstr. skrūve TOP 4,5X70/40 (PZ2+T20) Dz (100 gab iepak.)
	gab.
	3
	 
	 
	 
	3,12
	 
	9,36
	 
	 
	9,36
	 
	9,36

	 
	 
	Dībelis ar skrūvi 8X120 (cilindriska) (100gab. iepak.)
	gab.
	1
	 
	 
	 
	8,30
	 
	8,30
	 
	 
	8,30
	 
	8,30

	 
	 
	2. Mūra konstrukciju pastiprināšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	07-04000
	Savilču montāža
	m
	39
	0,85
	7,50
	6,38
	 
	0,05
	6,43
	33,15
	248,63
	 
	1,95
	250,58

	 
	 
	U profils 16
	m
	40
	 
	 
	 
	13,90
	 
	13,90
	 
	 
	556,00
	 
	556,00

	2.2.
	07-05000
	Konstrukciju nostiprināšana ar bultskrūvēm
	kompl.
	30
	0,40
	7,50
	3,00
	 
	0,03
	3,03
	12,00
	90,00
	 
	0,90
	90,90

	 
	 
	Vītņustienis M12
	m
	7,5
	 
	 
	 
	1,35
	 
	1,35
	 
	 
	10,13
	 
	10,13

	 
	 
	Uzgrieznis, paplāksnis
	kompl.
	10
	 
	 
	 
	0,71
	 
	0,71
	 
	 
	7,10
	 
	7,10

	 
	 
	10A-I
	m
	15
	 
	 
	 
	0,55
	 
	0,55
	 
	 
	8,25
	 
	8,25

	2.3.
	07-06006
	Caurumu urbšana tērauda velmējumos būltskrūvju savienojumiem
	gab.
	30
	0,63
	7,50
	4,73
	 
	0,09
	4,82
	18,90
	141,75
	 
	2,70
	144,45

	2.4.
	E9-1-46a
	Caurumu urbšana mūra vai betona sienā velmēto būltskrūvju savienojumiem.
	gab.
	30
	0,41
	7,50
	3,08
	 
	0,09
	3,17
	12,30
	92,25
	 
	2,70
	94,95

	2.5.
	18-547
	Metāla konstrukciju metināšana 
	kompl.
	1
	15,00
	7,50
	112,50
	 
	42,68
	155,18
	15,00
	112,50
	 
	42,68
	155,18

	2.6.
	10-20000
	Virsmu speciālā apstrāde (metāla konstrukciju gruntēšana)
	kompl.
	1
	12,50
	7,50
	93,75
	 
	0,05
	93,80
	12,50
	93,75
	 
	0,05
	93,80

	 
	 
	"Teknolac primer 3'' 20 kg
	gab.
	3
	 
	 
	 
	99,60
	 
	99,60
	 
	 
	298,80
	 
	298,80

	2.7.
	11-
	Urbumu un tukšumu aizpildīšana ar sanācijas sastāvu tai skaitā plaisu attīrīšana ar augstspiediena gaisa strūklu
	m2
	10
	3,70
	7,50
	27,75
	 
	0,08
	27,83
	37,00
	277,50
	 
	0,80
	278,30

	 
	 
	3. Nesošo koka  konstrukciju pastiprināšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	 
	Nesošo koka  konstrukciju pastiprināšana
	obj
	1
	16,00
	7,50
	120,00
	 
	35,00
	155,00
	16,00
	120,00
	 
	35,00
	155,00

	 
	 
	U profils 16
	m
	40
	 
	 
	 
	13,90
	 
	13,90
	 
	 
	556,00
	 
	556,00

	 
	 
	Impregnēts kokamteriāls 50x150mm
	m3
	2,50
	 
	 
	 
	185,00
	 
	462,50
	 
	 
	462,50
	 
	462,50

	 
	 
	Vītņustienis M12
	m
	15
	 
	 
	 
	1,35
	 
	1,35
	 
	 
	20,25
	 
	20,25

	 
	 
	Uzgrieznis, paplāksnis
	kompl.
	40
	 
	 
	 
	0,71
	 
	0,71
	 
	 
	28,40
	 
	28,40

	 
	 
	4. Mura nosegšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	 
	Mura nosegšana ar bitumena ruļļu materiālu stiprinot pie mūra ar koka dēļiem un dībeļiem
	m
	80
	1,22
	7,50
	9,15
	 
	0,50
	9,65
	97,60
	732,00
	 
	40,00
	772,00

	 
	 
	Bikroelast EKP
(virsklājs, ~3.3mm)
	gab.
	9
	 
	 
	 
	23,90
	 
	23,90
	 
	 
	215,10
	 
	215,10

	 
	 
	Impregnēts kokamteriāls 
	m3
	1,00
	 
	 
	 
	185,00
	 
	185,00
	 
	 
	185,00
	 
	185,00

	 
	 
	5. Atlikušā jumta remonts
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Līgum-cena
	Koka lubiņu jumta remonts
	m2
	90
	1,00
	20,00
	20,00
	 
	1,00
	21,00
	90,00
	1800,00
	 
	90,00
	1890,00

	 
	 
	Impregnēts Lubiņu materiāls trīs kārtu ieklāšanai
	m2
	100
	 
	 
	 
	15,60
	 
	15,60
	 
	 
	1560,00
	 
	1560,00

	 
	 
	6. Transporta pakalpojumi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	 
	Transporta izdevumi Rīga-  Gailīškrogs, Vecpiebalgas novads-Rīga (divi reisi)
	km
	600
	 
	 
	 
	 
	0,45
	0,45
	 
	 
	 
	270,00
	270,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba alga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3978,38
	 
	 
	 

	Materiāli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4319,94
	 
	 

	Mehānismi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	511,78
	 

	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	12,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	579,81

	Palīgmateriāli
	3,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,60

	Tiešās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9519,50

	Virsizdevumi 
	10,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	951,95

	Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
	10,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	951,95

	Uzņēmēja plānotā peļņa
	5,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	475,97

	Sociālais nodoklis 
	23,59%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	938,50

	Kopsumma EUR bez PVN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12837,87

	PVN 
	21,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2695,95

	Pavisam kopā ar PVN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15533,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	* Piezīme:
	
	
	
	

	
	
	1) Piegādātājam jāizvērtē tāmē minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana.

	
	
	2) Tāmē norādīto būvdarbu un materiālu apjomu precizēt uz vietas būvobjektā un saskaņot ar pasūtītāju.

	
	
	3) Tāmē norādītos konkrēto ražotāju materiālus var aizvietot ar analogu materiālu.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tāmi sastādīja _________________________________
	Sertifikāts:
	
	__________________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	(vārds, uzvārds)
	
	
	
	
	(paraksts)
	
	
	
	
	
	
	
	









Būves „Gailīškrogs” (būves kadastra apzīmējums 4292 004 0029 001), Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, konservācijas darbu veikšanas laika grafiks 

	Nr.
p.k.
	Darbība
	Aktivitātes
	2017.gads
	2018.gads

	
	
	
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi
	- Nepieciešamo lēmumu pieņemšana (VNĪ izveidoto komisiju u.c.).
- Tehnisko noteikumu saņemšana
- Objekta būvizpēte, t.sk. uzmērīšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Tehniskās specifikācijas  (projektēšanas darbiem un būvdarbu iepirkumam)  sagatavošana.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tehniskā projekta izstrāde - būvdarbi
	Iepirkuma procedūra
	1) Iepirkuma procedūra būvprojektēšanai un darbiem
· nolikuma sagatavošana;
· iepirkums;
· būvniecības projekta izstrādes un būvdarbu līguma noslēgšana.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektēšana
	2) Būvprojektēšana (t.sk. projekta izstrāde, būvprojekta saskaņošana, tehniskā ekspertīze un akcepts);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Būvdarbi
	1) Būvniecības darbu veikšana (objekta pieņemšanu ekspluatācijā).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Laika grafiku ietekmējošie faktori:
1) Būvprojekta izstrādes, projektēšanas darbi – iepirkuma procedūra apstrīdēšana, pretendentu sūdzības u.c. ar iepirkuma procedūru saistītas problēmas;
2) Projekta saskaņošanas darbi – apgrūtinājumi, kas saistīti ar NĪ u.c.;
3) Meteoroloģiskie apstākļi;
4) Atkāpes no būvprojekta – neparedzētiem darbi;
5) Tirgus situācija – materiālu iztrūkums, darba spēka neesamība;

Finanšu ministre															D.Reizniece-Ozola
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