Pielikums Nr.2
	Būves (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0094 006) Kalnciema ielā 10k-2, Rīgā, bitumena ruļļu jumta seguma ierīkošana ar jumta plaknes siltināšanu
	
	

	Būves nosaukums: Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

	

	Objekta adrese: Kalnciema iela 10/12, Rīga, kadastra Nr.0100 061 0094 006
	Tāmes izmaksas (EUR)
	67856.66

	
	 Tāme sastādīta 2015.gada 
	23.novembrī

	Tāme sastādīta 2015. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinumu un inventarizācijas lietu
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Kods pēc BIK 2009
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR) bez PVN
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR) bez PVN
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	1. Vispārējie celtniecības darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	02-04260
	Bitumena ruļļu seguma materiālu noņemšana
	m2
	842.85
	0.18
	8.00
	1.44
	 
	0.00
	1.44
	151.71
	1213.70
	 
	0.00
	1213.70

	1.2.
	02-04340
	Skārda detaļu demontāža 
	m
	145.5
	0.60
	8.00
	4.80
	 
	0.05
	4.85
	87.30
	698.40
	 
	7.28
	705.68

	1.3.
	02-
	Lietusūdens noteksistēmas demontāžas darbi
	m
	85
	0.50
	8.00
	4.00
	 
	1.05
	5.05
	42.50
	340.00
	 
	89.25
	429.25

	1.4.
	09-00201
	Jumta virsmas attīrīšana no gružiem un netīrumiem
	m2
	542.85
	0.04
	8.00
	0.32
	 
	0.00
	0.32
	21.71
	173.71
	 
	0.00
	173.71

	1.5.
	 
	Jumta virsmas kritumu izveide bojājumu aizdare
	m3
	543.85
	0.55
	8.00
	4.40
	3.60
	0.35
	8.35
	299.12
	2392.94
	1957.86
	190.35
	4541.15

	1.6.
	13-01001
	Tvaika izolācijas ieklāša
	m2
	542.85
	0.20
	8.00
	1.60
	 
	0.00
	1.60
	108.57
	868.56
	 
	0.00
	868.56

	 
	 
	Polietilēna plēve 200 mikr.
	m2
	651.42
	 
	 
	 
	0.77
	 
	501.59
	 
	 
	501.59
	 
	501.59

	1.7.
	13-
	Ierīko lēzeno jumtu ar cieto akmensvati 100+40mm stiprina ar neilona dībeļiem.
	m2
	542.85
	0.84
	8.00
	6.72
	 
	0.05
	6.77
	455.99
	3647.95
	 
	27.14
	3675.09

	 
	 
	Rockwool Spodrock 100mm 
	m2
	624.28
	 
	 
	 
	6.96
	 
	4344.97
	 
	 
	4344.97
	 
	4344.97

	 
	 
	Rockwool Dachrock Max 40x1200x2000mm
	m2
	624.28
	 
	 
	 
	3.45
	 
	2153.76
	 
	 
	2153.76
	 
	2153.76

	 
	 
	Jumta seguma izolacijas stiprinajums WO48200
cinkotas
	gab.
	2714.3
	 
	 
	 
	0.35
	 
	949.99
	 
	 
	949.99
	 
	949.99

	1.8.
	13-
	Aeratoru uzstādīšana
	gab.
	10
	0.81
	8.00
	6.48
	 
	0.40
	6.88
	8.10
	64.80
	 
	4.00
	68.80

	 
	 
	Jumta aerators ALIPAI-110, D-160mm 
	gab.
	10
	 
	 
	 
	14.40
	 
	144.00
	 
	 
	144.00
	 
	144.00

	1.9.
	09-00202
	Jumta pamatni gruntē ar bitumena mastiku 
	m2
	542.85
	0.10
	8.00
	0.80
	 
	0.00
	0.80
	54.29
	434.28
	 
	0.00
	434.28

	 
	 
	Bituma grunts 01 Praimer 
	gab.
	163
	 
	 
	 
	1.47
	 
	239.40
	 
	 
	239.40
	 
	239.40

	1.10.
	09-00304
	Bitumena ruļļu seguma materiālu ieklāj 2 kārtās, tai skaitā parapeta apstrāde.
	m2
	542.85
	0.60
	8.00
	4.80
	 
	0.02
	4.82
	325.71
	2605.68
	 
	10.86
	2616.54

	 
	 
	Bipol Standart EPP 
	m2
	583.56
	 
	 
	 
	2.95
	 
	1721.51
	 
	 
	1721.51
	 
	1721.51

	 
	 
	Unifleks Ekstra EKP 5.5
	m2
	583.56
	 
	 
	 
	4.00
	 
	2334.26
	 
	 
	2334.26
	 
	2334.26

	1.11.
	09-07005
	Kārnīžu apstrāde ar skārdu, pieslēgumu montāža
	m
	129.5
	1.25
	8.00
	10.00
	 
	0.25
	10.25
	161.88
	1295.00
	 
	32.38
	1327.38

	 
	 
	Skārda loksne Pural 0,50mm pārkl. 50 mikroni
	m2
	130
	 
	 
	 
	7.97
	 
	1036.10
	 
	 
	1036.10
	 
	 

	 
	 
	Pieslēgums 100x180mm
	m
	20
	 
	 
	 
	2.67
	 
	53.40
	 
	 
	53.40
	 
	53.40

	 
	 
	SOUDAL AQUAFIX Silikons izmantošanai lietus laikā 310ml
	gab.
	10
	 
	 
	 
	7.70
	 
	77.00
	 
	 
	77.00
	 
	77.00

	 
	 
	Skrūves 4.8x28mm
	gab.
	500
	 
	 
	 
	0.050
	 
	25.00
	 
	 
	25.00
	 
	25.00

	1.12.
	09-15001
	Lietusūdens noteksistēmas d. 160mm montāžas darbi
	m
	85
	1.50
	8.00
	12.00
	20.00
	0.35
	32.35
	127.50
	1020.00
	1700.00
	29.75
	2749.75

	1.13.
	02-01800
	Auto celtņa pakalpojumi materiālu pacelšanai un būvgružu nocelšanai
	h
	18
	3.50
	 
	 
	 
	80.00
	80.00
	63.00
	 
	 
	1440.00
	1440.00

	1.14.
	02-20000
	Objektu attīra no būvgružiem
	m2
	542.85
	0.19
	8.00
	1.52
	 
	0.00
	1.52
	103.14
	825.13
	 
	0.00
	825.13

	1.15.
	02-20001
	Būvgružu utilizācija atkritumu poligonā
	m3
	10
	3.50
	 
	 
	 
	18.50
	18.50
	35.00
	 
	 
	185.00
	185.00

	1.16.
	 
	Jumta atjaunošanas projekta izstrāde un saskaņošana
	obj.
	1
	30.00
	30.00
	900.00
	 
	0.00
	900.00
	30.00
	900.00
	 
	0.00
	900.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba alga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16480.15
	 
	 
	 

	Materiāli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17238.83
	 
	 

	Mehānismi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2016.00
	 

	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	12.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2068.66

	Palīgmateriāli
	3.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	517.17

	Tiešās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38320.81

	Virsizdevumi 
	12.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4598.50

	Uzņēmēja plānotā peļņa
	8.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3065.66

	Sociālais nodoklis 
	23.59%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3887.67

	Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
	10.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4987.26

	Kopsumma EUR bez PVN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54859.90

	PVN 
	21.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11520.58

	 
	 
	VNĪ būvniecības pakalpojuma sniegšanas atlīdzība
	 obj. 
	1
	18.00
	82.01
	1476.18
	 
	 
	1476.18
	18.00
	1476.18
	 
	 
	1476.18

	Pavisam kopā ar PVN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67856.66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PIEZĪMES:

	
	
	1) Tāme ir sagatavotas atbilstoši Noteikumiem  par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"


















	



	Dažādi darbi
	

	
	
	
	
	

	Būves nosaukums: Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola
	Tāme sastādīta 2015.gada 15.decembrī

	
Objekta adrese: Kalnciema iela 10/12, Rīga Kadastra Nr. 0100 061 0094 006
	Tāmes izmaksas (EUR)
	10840.79

	
	

	Tāme sastādīta 2015. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinumu un inventarizācijas lietu

	

	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Kods pēc BIK 2009
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR) bez PVN
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Materiāli (EUR) bez PVN
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR)

	 
	 
	1.  Demontāžas un objekta sakopšanas darbi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	02-
	Bojātā apmetuma nokalšana
	m2
	20
	0.20
	8.00
	1.60
	 
	0.10
	1.70
	4.00
	32.00
	 
	2.00
	34.00

	1.2.
	02-10000
	Virsmu attīrīšana
	m2
	56
	0.20
	8.00
	1.60
	 
	0.00
	1.60
	11.20
	89.60
	 
	0.00
	89.60

	1.3.
	02-
	Āra palodžu demontāža
	m
	135
	0.12
	8.00
	0.96
	 
	0.09
	1.05
	16.20
	129.60
	 
	12.15
	141.75

	1.4.
	02-20000
	Objekta attīrīšana no būvgružiem
	obj.
	1
	8.00
	8.00
	64.00
	 
	0.00
	64.00
	8.00
	64.00
	 
	0.00
	64.00

	1.5.
	02-20001
	Būvgružu utilizācija atkritumu poligonā. (konteiners)
	m3
	5
	3.00
	8.00
	24.00
	 
	18.50
	42.50
	15.00
	120.00
	 
	92.50
	212.50

	 
	 
	2. Lifta šahtas apdares darbi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	08-
	Virsmas armēšana ar stikla šķiedras sietu tai skaitā stūru apstrāde. (apmetuma remonts)
	m2
	56
	1.25
	8.00
	10.00
	3.97
	0.15
	14.12
	70.00
	560.00
	222.32
	8.40
	790.72

	2.2.
	10-05184
	Sienu un griestu gruntēšana vienā kārtā  augstumā līdz 3,5m.
	m2
	56
	0.19
	8.00
	1.52
	 
	0.00
	1.52
	10.64
	85.12
	 
	0.00
	85.12

	 
	 
	Sakret TGW Dziļumgrunts virsmas nostiprināšanai 10L
	gab.
	1.00
	 
	 
	 
	15.00
	 
	15.00
	 
	 
	15.00
	 
	15.00

	 
	 
	Sakret TGW Dziļumgrunts virsmas nostiprināšanai 5L (0,3l/m2)
	gab.
	3.00
	 
	 
	 
	9.65
	 
	28.95
	 
	 
	28.95
	 
	28.95

	2.3.
	10-06053
	Sienu  krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5m.
	m2
	56
	0.46
	8.00
	3.68
	 
	0.00
	3.68
	25.76
	206.08
	 
	0.00
	206.08

	 
	 
	Sadolin Sando F krāsa fasādēm BW, 10L (tonēta)
	gab.
	2.24
	 
	 
	 
	55.50
	 
	124.32
	 
	 
	124.32
	 
	124.32

	 
	 
	3. Logu savienojuma vietu hermetizācija un āra palodžu maiņa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	 
	Āra palodžu uzstādīšana pirmstam veicot palodzes atbalsta plaknes līdzināšanu (betonējot, vai līmējot cieto akmen vati) 
	m
	80
	0.70
	8.00
	5.60
	7.50
	0.10
	13.20
	56.00
	448.00
	600.00
	8.00
	1056.00

	3.2.
	 
	Logu savienojuma vietu hermetizācija un noseglīstu uzstādīšana no ārpuses un iekšpuses
	m
	50
	1.00
	8.00
	8.00
	10.00
	0.10
	18.10
	50.00
	400.00
	500.00
	5.00
	905.00

	3.3.
	01-07000
	Pacēlāja noma
	h
	50
	 
	 
	 
	 
	35.50
	35.50
	 
	 
	 
	1775.00
	1775.00

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba alga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2134.40
	 
	 
	 

	Materiāli
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1490.59
	 
	 

	Mehānismi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1903.05
	 

	Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
	12.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178.87

	Palīgmateriāli
	3.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44.72

	Tiešās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5751.63

	Virsizdevumi 
	12.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	690.20

	Uzņēmēja plānotā peļņa
	8.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460.13

	Sociālais nodoklis 
	23.59%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	503.50

	Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
	10.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	740.55

	
Kopsumma EUR bez PVN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8146.01

	
PVN 
	21.00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1710.66

	 
	 
	VNĪ būvniecības pakalpojuma sniegšanas atlīdzība
	 obj. 
	1
	12.00
	82.01
	984.12
	 
	 
	984.12
	12.00
	984.12
	 
	 
	984.12

	Pavisam kopā ar PVN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10840.79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
PIEZĪMES:

	
	
	1) Tāme ir sagatavotas atbilstoši Noteikumiem  par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






















Būves (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0094 006 ) Kalnciema ielā 10 k-2, Rīgā, remontdarbu laika grafiks

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	2018.gada janvāris
	2018.gada februāris
	2018.gada marts
	2018.gada aprīlis
	2018.gada maijs

	
	
	
	
	1. ned.
	2. ned.
	3. ned.
	4. ned.
	5. ned.
	6. ned.
	7. ned.
	8. ned.
	9. ned.
	10. ned.
	11. ned.
	12. ned.
	13. ned.
	14. ned.
	15. ned.
	16. ned.
	17. ned.
	18. ned.
	19. ned.
	20. ned.

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tehniskās specifikācijas izstrāde
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Iepirkuma procedūra, līguma slēgšana
	gab.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Būvdarbu veikšana (jumts ar siltināšanu)*
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Pārējie remontdarbi saskaņā ar tāmi
	gab.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Būvdarbu pieņemšana un uzraudzība
	obj.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Piezīme:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	* Tiek rekomendēts izvēlēties veikt darbus ar jumta plaknes siltināšanu grafikā ietverama tā pozīcija (4 vai 5)kura tiks saskaņota
	
	
	
	
	

	
	Darbu uzsākšana ar 2018. gada 13 nedēļu ir pie nosacījuma, ja ir atbilstoši laikapstākļi tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai. Darbu uzsākšana un realizācija var tikt pārnesta par 2 līdz 3 nedēļām.

	



Finanšu ministre														D.Reizniece-Ozola
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