19

Pielikums
Anotācijai

1.tabula
Katlu mājas rekonstrukcija Strazdu ielā 1, Jelgavā

	Nr. p.k.
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Izmaksas (bez PVN) latos
	PVN
	Izmaksas kopā (t.sk.PVN)

	1.
	Katlu iekārtu ar gāzes vadu un siltumtehnikas izbūve, t.sk. :
	obj.
	1.00
	65000
	13650
	78650

	1.1.
	Katlu mājas renovācija
	 obj.
	 1.00
	48676
	10221
	58898

	1.1.1.
	Katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas
	 obj.
	 1.00
	45626
	9581
	55208

	1.1.2.
	Palīgmateriālu iegāde
	5%
	-
	1906
	400
	2306

	1.1.3.
	Materiālu transports
	3%
	-
	1144
	240
	1384

	1.2.
	Ārējā gāzes vada renovācija
	
	
	16324
	3429
	19752

	1.2.1.
	Ārējais gāzes vads
	 
	 
	15929
	3345
	19274

	1.2.2.
	Palīgmateriālu iegāde
	5%
	-
	247
	52
	299

	1.2.3.
	Materiālu transports
	3%
	-
	148
	32
	179

	2
	Katlu mājas vienkāršota renovācija t.sk.
	obj.
	1.00
	54008
	11342
	65350

	2.1.
	Demontāžas darbi
	m2/t/gab
	191,53/26,10/3
	1329
	279
	1608

	2.2.
	PVC logu montāža
	m2
	53,18
	3170
	666
	3835

	2.3.
	Durvju un vārtu montāža
	m2/k-ts
	69,12/9
	5803
	1219
	7022

	2.4.
	Grīdu remonts
	m2
	340,31
	3666
	770
	8436

	2.5.
	Iekšējie apdares darbi
	komppl.m2
	132,51
	6578
	1381
	7959

	2.6.
	Jumiķu darbi
	m2/gab/m
	399,8/10/32
	14645
	3075
	17720

	2.7.
	Ārējie apdares darbi
	m2/m3/m
	615/120/75
	12171
	2556
	14728

	2.8.
	Dažādi darbi
	m2/koppl
	187,11
	2468
	518
	2986

	2.9.
	Palīgmateriālu iegāde 
	5%
	-
	1393
	293
	1686

	2.10.
	Materiālu transports
	10%
	-
	2785
	585
	3370

	 
	Kopā
	 
	 
	119008
	24992
	144000



Skaidrojums pie 1. tabulas 1. punkta
Esošajā katlu mājā Strazdu ielā 1, Jelgavā par kurināmo tiek izmantota malka. Šobrīd katlu mājai ir pieslēgtas ēkas ar kopējo platību 4000 m2, tajā skaitā augu aizsardzības institūts un biznesa inkubators. 2013.gadā plānots uzsākt PTF jaunā korpusa celtniecību ar 4000 m2 platību. Katlu mājas iekārtas ir fiziski nolietotas par 80%. Pašreizējā katlu mājas jauda ir 500 kW. Lai varētu nodrošināt normālu ēku ekspluatāciju, ir izstrādāts tehniskais projekts katlu mājas pārbūvei par gāzes katlu māju ar jaudu 860 kW. (skatīt 1.tabulas 1. pielikumu).









1.tabulas 1.pielikums

Katlu mājas rekonstrukcijas izmaksas


	
	
	

Darba nosaukums
	

Mērv.
	

Daudz
	Vienības izmaksas
	Kopējā izmaksa Ls


	N.p.k.
	 kods
	
	
	
	Laika norma, c/h
	D.apm. likme, Ls/h
	Darba alga, Ls
	Materiāli, Ls
	Mehānismi, Ls
	Kopā, Ls
	Darb. Ietilpība, c/h
	Darba alga, Ls
	Materiāli, Ls
	Mehānismi, Ls
	Kopā, Ls

	1.
	Līg. c.
	Montēt Buderus apkures katlu Logano G515-510kw
	gab
	2,00
	99,36
	3,50
	347,76
	7842,62
	60,50
	8250,88
	198,72
	695,52
	15685,24
	121,00
	16501,76

	2.
	Līg. c.
	Montēt katla vadības automātiku R4321
	gab
	1,00
	41,98
	3,50
	146,93
	710,14
	2,24
	859,31
	41,98
	146,93
	710,14
	2,24
	859,31

	3.
	Līg. c.
	Montēt katla vadības automātiku R4322
	gab
	1,00
	41,98
	3,50
	146,93
	594,36
	2,24
	743,53
	41,98
	146,93
	594,36
	2,24
	743,53

	4.
	Līg. c.
	Montēt apkures moduli FM442
	gab
	1,00
	6,04
	3,50
	21,14
	123,50
	1,69
	146,33
	6,04
	21,14
	123,50
	1,69
	146,33

	5.
	Līg. c.
	Montēt kaskādes moduli FM447
	gab
	1,00
	6,04
	3,50
	21,14
	277,88
	1,69
	300,71
	6,04
	21,14
	277,88
	1,69
	300,71

	6.
	Līg. c.
	Montēt trīsceļu vārstu ACASO Dn65mm, Kvs=63
	gab.
	2,00
	11,33
	3,50
	39,66
	128,44
	1,69
	169,79
	22,66
	79,31
	256,88
	3,38
	339,57

	7.
	Līg. c.
	Piedziņa trīsceļu vārstam Hanneyvell-100sec.
	gab.
	1,00
	6,04
	3,50
	21,14
	192,66
	1,69
	215,49
	6,04
	21,14
	192,66
	1,69
	215,49

	8.
	Līg. c.
	Montēt Grundfos sūkni UPS 65-120F
	gab.
	2,00
	12,08
	3,50
	42,28
	556,32
	0,18
	598,78
	24,16
	84,56
	1112,64
	0,36
	1197,56

	9.
	Līg. c.
	Montēt  manometrus 
	gab.
	8,00
	1,81
	3,00
	5,43
	6,20
	0,00
	11,63
	14,48
	43,44
	49,60
	0,00
	93,04

	10.
	Līg. c.
	Montēt katla pieslēga flančus
	gab.
	4,00
	1,81
	3,00
	5,43
	15,31
	0,18
	20,92
	7,24
	21,72
	61,24
	0,72
	83,68

	11.
	Līg. c.
	Elektromontāžas darbi
	obj.
	1,00
	138,92
	3,50
	486,22
	213,87
	0,00
	700,09
	138,92
	486,22
	213,87
	0,00
	700,09

	12.
	Līg. c.
	Montēt dubļu ķērāju Dn80mm 
	gab.
	2,00
	3,02
	3,00
	9,06
	36,89
	0,22
	46,17
	6,04
	18,12
	73,78
	0,44
	92,34

	13.
	Līg. c.
	Montēt drošības vārstus (3 bar),Dn 40mm
	gab.
	4,00
	1,81
	3,00
	5,43
	92,59
	0,33
	98,35
	7,24
	21,72
	370,36
	1,32
	393,40

	14.
	Līg. c.
	Montēt izplešanās trauku Reflex N1000, 1.5bar
	gab.
	1,00
	36,24
	3,00
	108,72
	923,26
	6,58
	1038,56
	36,24
	108,72
	923,26
	6,58
	1038,56

	15.
	Līg. c.
	Montēt ūdens līmeņa drošinātājus WMS
	gab.
	2,00
	3,02
	3,00
	9,06
	151,72
	0,54
	161,32
	6,04
	18,12
	303,44
	1,08
	322,64

	16.
	Līg. c.
	Montēt lodveida krānus ,Dn32mm
	gab.
	8,00
	1,51
	3,00
	4,53
	14,31
	0,28
	19,12
	12,08
	36,24
	114,48
	2,24
	152,96

	17.
	Līg. c.
	Montēt noslēgkrānu Naval ,Dn80mm
	gab.
	8,00
	4,53
	3,00
	13,59
	40,47
	0,82
	54,88
	36,24
	108,72
	323,76
	6,56
	439,04

	18.
	Līg. c.
	Montēt gāzes kurtuves deglis GIERSCHmg20/1 225-860kw
	gab.
	2,00
	99,66
	3,50
	348,81
	2471,71
	3,88
	2824,40
	199,32
	697,62
	4943,42
	7,76
	5648,80

	19.
	Līg. c.
	Montēt degļa armatūra 11/2" 100mbr
	gab.
	2,00
	13,59
	3,50
	47,57
	51,62
	3,88
	103,07
	27,18
	95,13
	103,24
	7,76
	206,13

	20.
	Līg. c.
	Montēt gāzes ventili GIRRSCH 11/2"
	gab.
	2,00
	56,47
	3,50
	197,65
	131,30
	3,88
	332,83
	112,94
	395,29
	262,60
	7,76
	665,65

	21.
	Līg. c.
	Montēt GIRRSCH kompensatoru
	gab.
	2,00
	56,47
	3,50
	197,65
	710,20
	3,88
	911,73
	112,94
	395,29
	1420,40
	7,76
	1823,45

	22.
	Līg. c.
	Montēt min. spiediena drošinātājus
	gab.
	2,00
	3,02
	3,00
	9,06
	160,38
	0,54
	169,98
	6,04
	18,12
	320,76
	1,08
	339,96

	23.
	Līg. c.
	Montēt max. spiediena drošinātājus
	gab.
	2,00
	3,02
	3,00
	9,06
	222,76
	0,54
	232,36
	6,04
	18,12
	445,52
	1,08
	464,72

	24.
	Līg. c.
	Montēt izolētu nerūsējošā tērauda skursteni Dn360 ar pievienojumu 
	m
	22,00
	11,48
	3,00
	34,44
	196,07
	5,20
	235,71
	252,56
	757,68
	4313,54
	114,40
	5185,62

	25.
	Līg. c.
	Montēt termometrus līdz 120°C
	gab.
	8,00
	1,81
	3,00
	5,43
	5,29
	0,25
	10,97
	14,48
	43,44
	42,32
	2,00
	87,76

	26.
	Līg. c.
	Montēt ūdens sagatavošanas iekārtu ar 3m3/h
	k-ts
	1,00
	483,2
	3,50
	1691,2
	2377,00
	459,70
	4527,90
	483,20
	1691,20
	2377,00
	459,70
	4527,90

	27.
	Līg. c.
	Montēt gāzes apkures skaitītāju G25, rotācijas tipa, Qmax=150m3/h; Qmin=10m3/h, ar korektoru UNIFLO 1200PTZ (diapazons1/20)
	k-ts
	1,00
	24,16
	3,00
	72,48
	549,00
	5,81
	627,29
	24,16
	72,48
	549,00
	5,81
	627,29

	28.
	Līg. c.
	Montēt gāzes spiediena regulatoru B249
	gab
	1,00
	12,08
	3,50
	42,28
	244,00
	1,45
	287,73
	12,08
	42,28
	244,00
	1,45
	287,73

	29.
	Līg. c.
	Katlu mājas apsaites materiāli
	k-ts
	1,00
	142,02
	3,00
	426,06
	1710,00
	4,86
	2140,92
	142,02
	426,06
	1710,00
	4,86
	2140,92

	 
	
	KOPĀ :
	Ls
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	2005,10
	6732,40
	38118,89
	774,65
	45625,94

	 
	
	Palīgmateriāli 5%
	 
	 
	1905,94
	 
	 

	 
	
	KOPĀ:
	 
	 
	40024,83
	 
	 

	 
	
	Materiālu transports 3%
	 
	 
	1143,57
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
	2005,10
	6732,40
	41168,40
	774,65
	48675,45

	PAVISAM KOPĀ
	 
	 
	48675,45

	PVN (21%)
	
	
	10221,84

	Kopā ar PVN
	
	
	58897,29




Ārējā gāzes vada rekonstrukcijas izmaksas 

	Nr.p.
k.
	 
Kods
	
Darba nosaukums
	
Mērv
	
Daudz
	Vienības izmaksas

	Kopējā izmaksa, Ls

	
	
	
	
	
	Laika norma, c/h 
	D.apm. likme, Ls/h
	Darba alga, Ls
	Materiāli, Ls
	Mehānismi, Ls
	Kopā, Ls
	Darb ietilpība, c/h
	Darba alga, Ls
	Materiāli, Ls
	Mehānismi, Ls
	Kopā, Ls

	1.
	Līg. c.
	Iebūvēt polietilēna cauruļu PE Dn63*5.8m m gāzes vadu, ar pagriezienu, ar gāzes vada pārbaudi
	m
	103,50
	20,43
	3,50
	71,51
	43,36
	19,18
	134,05
	2114,51
	7400,77
	4487,85
	1985,13
	13873,75

	2.
	Līg. c.
	Iebūvēt brīdinājumu lentu PEL
	m
	103,50
	0,15
	3,50
	0,53
	0,51
	0,05
	1,09
	15,53
	54,34
	52,79
	5,18
	112,30

	3.
	Līg. c.
	Digitālo uzmērījumu nodošana
	m
	103,50
	1,75
	3,50
	6,13
	0,87
	2,04
	9,04
	181,13
	633,94
	90,05
	211,14
	935,12

	4.
	Līg. c.
	Labiekārtošanas darbi -zālāju un iebrauktuves segumu atjaunošana
	m2
	207,00
	0,88
	3,50
	3,08
	1,50
	0,29
	4,87
	182,16
	637,56
	310,50
	60,03
	1008,09

	 
	
	KOPĀ :
	Ls
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	2493,32
	8726,60
	4941,18
	2261,48
	15929,26

	 
	
	Palīgmateriāli 5%
	 
	 
	247,06
	 
	 

	 
	
	KOPĀ:
	 
	 
	5188,24
	 
	 

	 
	
	Materiālu transports 3%
	 
	 
	148,24
	 
	 

	 
	 
	KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
	2493,32
	8726,60
	5336,47
	2261,48
	16324,55

	 
	
	Pavisam kopā
	
	
	
	
	16324,55

	 
	
	PVN (21%)
	
	
	
	
	3428,16

	 
	
	Kopā ar PVN
	
	
	
	
	19752,71


Skaidrojums pie 1. tabulas 2. punkta
Katlu māja Strazdu ielā 1 atrodas ēkā, kas būvēta 20. gs. 60. gados. Ēkas pārsegums nav siltināts, koka logi un vārti fiziski nolietoti par 80%. Sienas no ķieģeļiem ir 38 cm biezumā. Ziemā ēka apledo līdz 20 cm biezumā. Sala iedarbībā tiek bojātas ēkas konstrukcijas. Lai ēku varētu izmantot gāzes katlu mājas vajadzībām, ēku nepieciešams renovēt. (skatīt 2.tabulas 2.pielikumu)

1.tabulas 2.pielikums

Katlu mājas vienkāršotās renovācijas izmaksas


	Nr.
p.
k.
	 
Kods
	
Darba nosaukums
	
Mērv
	
Daudz
	Vienības izmaksas
	Kopējā izmaksa, Ls

	
	
	
	
	
	Laika 
norma, c/h
	D.apm.
likme, Ls/h
	Darba 
alga, Ls
	Māte-
riāli, Ls
	Meha-
nismi, Ls
	Kopā,
Ls
	Darb-
ietilpība, c/h
	Darba 
alga, Ls
	Māte-
riāli, Ls
	Meha-
nismi, Ls
	Kopā,
Ls

	 
	
	I.DEMONTĀŽAS DARBI.
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Līg. C.
	Izņemt esošos durvju blokus
	m2
	18,10
	1,32
	2,50
	3,30
	0,00
	0,33
	3,63
	23,89
	59,73
	0,00
	5,97
	65,70

	2.
	Līg. C.
	Izņemt esošos logu blokus
	m2
	26,88
	2,93
	2,50
	7,33
	0,00
	0,73
	8,06
	78,76
	196,90
	0,00
	19,69
	216,59

	3.
	Līg. C.
	Izņemt esošos vārtus
	m2
	14,04
	2,20
	2,50
	5,50
	0,00
	0,55
	6,05
	30,89
	77,22
	0,00
	7,72
	84,94

	4.
	Līg. C.
	Nojaukt esošos I stāva grīdu iesegumus ar daļēji pamatojumu
	m2
	132,51
	1,90
	2,50
	4,75
	0,00
	0,95
	5,70
	251,77
	629,42
	0,00
	125,88
	755,31

	5.
	Līg.c.
	Savākt būvgružus un iekraut konteineros
	tn
	26,10
	1,46
	2,50
	3,65
	0,00
	0,37
	4,02
	38,11
	95,27
	0,00
	9,53
	104,79

	6.
	Līg.c.
	Celtniecības konteineru noma-7m3
	gab
	3,00
	0,00
	2,50
	0,00
	0,00
	33,90
	33,90
	0,00
	0,00
	0,00
	101,70
	101,70

	 
	
	KOPĀ PAR I:
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	423,41
	1058,53
	0,00
	270,50
	1329,03

	 
	
	II.LOGI.
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Līg. C.
	Iebūvēt PVC pakešu logu blokus L-1, (700**1400mm), veramus un gāžamus, vēršanās virziens uz iekšu, balta toņa, ar selektīvo stiklojumu un logu piederumiem
	m2
	21,56
	4,39
	3,50
	15,37
	91,89
	1,54
	108,79
	94,65
	331,27
	1981,15
	33,13
	2345,54

	8.
	Līg. C.
	Iebūvēt PVC pakešu logu blokus L-2, (1900*1400mm), veramus un gāžamus, vēršanās virziens uz iekšu, balta toņa, ar selektīvo stiklojumu un logu piederumiem
	m2
	5,32
	4,39
	3,50
	15,37
	69,06
	1,54
	85,96
	23,35
	81,74
	367,40
	8,17
	457,32

	9.
	Līg. C.
	Iebūvēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=300mm
	m
	19,20
	1,17
	3,50
	4,10
	9,10
	0,41
	13,60
	22,46
	78,62
	174,72
	7,86
	261,21

	10.
	Līg. C.
	Iesegt ar cinkoto skārdu ārējās palodzes 
	m2
	7,10
	1,90
	3,50
	6,65
	7,56
	0,67
	14,88
	13,49
	47,22
	53,68
	4,72
	105,61

	 
	
	KOPĀ PAR II:
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	153,96
	538,85
	2576,94
	53,89
	3169,68

	 
	
	III.DURVIS UN VĀRTI.
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Līg. C.
	Iebūvēt siltinātas metāla ārdurvis, slēdzamas ar durvju piederumiem (1000*2100mm)-2gb
	m2
	6,30
	7,61
	3,50
	26,64
	161,97
	2,66
	191,27
	47,94
	167,80
	1020,41
	16,78
	1204,99

	12.
	Līg. C.
	Ārdurvju slēdzene
	k-ts
	3,00
	2,93
	3,50
	10,26
	20,77
	1,03
	32,05
	8,79
	30,77
	62,31
	3,08
	96,15

	13.
	Līg. C.
	Iebūvēt koka iekšdurvju blokus , slēdzamus,stiklotus ar durvju piederumiem 
	m2
	6,30
	6,29
	3,50
	22,02
	109,95
	2,20
	134,17
	39,63
	138,69
	692,69
	13,87
	845,25

	14.
	Līg. C.
	Iebūvēt koka iekšdurvju blokus , slēdzamus, ar durvju piederumiem 
	m2
	5,88
	6,29
	3,50
	22,02
	73,19
	2,20
	97,41
	36,99
	129,45
	430,36
	12,94
	572,75

	15.
	Līg. C.
	Iebūvēt slēdzenes iekšdurvīm
	k-ts
	6,00
	2,93
	3,50
	10,26
	15,68
	1,03
	26,96
	17,58
	61,53
	94,08
	6,15
	161,76

	16.
	Līg. C.
	Pielikt durvju apmales
	m
	36,60
	0,58
	3,50
	2,03
	1,66
	0,20
	3,89
	21,23
	74,30
	60,76
	7,43
	142,48

	17.
	Līg. C.
	Iebūvēt paceļamos vārtus 3.0*3.0m  siltinātus, ar iebūvētām durvīm un  durvju un vārtu piederumiem 
	m2
	9,00
	7,61
	3,50
	26,64
	193,58
	5,33
	225,54
	68,49
	239,72
	1742,22
	47,94
	2029,88

	18.
	Līg. C.
	Iebūvēt metāla konstrukciju vārtu blokus 2.10*2.40m,  siltinātus ar vārtu piederumiem 
	m2
	5,04
	7,61
	3,50
	26,64
	116,89
	5,33
	148,85
	38,35
	134,24
	589,13
	26,85
	750,21

	 
	
	KOPĀ PAR III:
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	279,00
	976,49
	4691,94
	135,04
	5803,48

	 
	
	IV.GRĪDAS.
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Grīdas tips G-1.
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Līg. C.
	Izlīdzināt esošo betona pamatni un ebūvēt jaunu slīpētu cementa grīdu b=30mm
	m2
	80,86
	2,34
	3,00
	7,02
	6,39
	0,40
	13,81
	189,21
	567,64
	516,70
	32,34
	1116,68

	 
	
	Grīdas tips G-2.
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	20.
	Līg. C.
	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm, ar slīpēšanu
	m2
	14,14
	1,17
	3,00
	3,51
	1,49
	0,35
	5,35
	16,54
	49,63
	21,07
	4,96
	75,66

	21.
	Līg. C.
	Ieklāt nodilumizturīgu linolejagrīdas segumu uz līmes kārtas 
	m2
	14,14
	1,17
	3,00
	3,51
	8,18
	0,35
	12,04
	16,54
	49,63
	115,67
	4,96
	170,26

	22.
	Līg. C.
	Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku
	m2
	14,14
	0,30
	3,00
	0,90
	0,51
	0,05
	1,46
	4,24
	12,73
	7,21
	0,64
	20,57

	 
	
	Grīdas tips G-3.
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	23.
	Līg. C.
	Izlīdzināt esošo betona pamatni un ebūvēt jaunu cementa javas kārtu b=20mm
	m2
	33,25
	2,02
	3,00
	6,06
	3,86
	0,40
	10,32
	67,17
	201,50
	128,35
	13,30
	343,14

	24.
	Līg. C.
	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2mm, ar slīpēšanu
	m2
	33,25
	1,17
	3,00
	3,51
	1,49
	0,35
	5,35
	38,90
	116,71
	49,54
	11,67
	177,92

	25.
	Līg. C.
	Iebūvēt līmjavas kārtu
	m2
	33,25
	0,44
	3,00
	1,32
	1,23
	0,13
	2,68
	14,63
	43,89
	40,90
	4,39
	89,18

	26.
	Līg. C.
	Grīdas flīzēšana ar akmens flīzēm (nodilumizturība K43) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju
	m2
	33,25
	4,39
	3,00
	13,17
	10,05
	0,66
	23,88
	145,97
	437,90
	334,16
	21,90
	793,96

	 
	
	Grīdas tips G-4.
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	27.
	Līg. C.
	Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm uz esošā betona
	m2
	4,26
	1,14
	2,50
	2,85
	1,34
	0,29
	4,48
	4,86
	12,14
	5,71
	1,21
	19,06

	28.
	Līg. C.
	Iebūvēt būvniecības plēves izolāciju 
	m2
	4,26
	0,30
	2,50
	0,75
	0,41
	0,08
	1,24
	1,28
	3,20
	1,75
	0,32
	5,26

	29.
	Līg. C.
	Izbūvēt cementa javas M200 izlīdzinošo kārtu b=20mm uz esošā betona
	m2
	4,26
	1,14
	2,50
	2,85
	1,34
	0,29
	4,48
	4,86
	12,14
	5,71
	1,21
	19,06

	30.
	Līg. C.
	Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2mm, ar slīpēšanu
	m2
	4,26
	1,17
	3,00
	3,51
	1,49
	0,35
	5,35
	4,98
	14,95
	6,35
	1,50
	22,80

	31.
	Līg. C.
	Iebūvēt līmjavas kārtu
	m2
	4,26
	0,44
	3,00
	1,32
	1,23
	0,13
	2,68
	1,87
	5,62
	5,24
	0,56
	11,43

	32.
	Līg. C.
	Grīdas flīzēšana ar keramikas flīzēm (nodilumizturība K43) uz līmjavas saistvielas ar šuvju aizpildītāju
	m2
	4,26
	4,39
	3,00
	13,17
	9,55
	0,66
	23,38
	18,70
	56,10
	40,68
	2,81
	99,59

	33.
	Līg. C.
	Iebūvēt grīdlīstes 
	m
	207,80
	0,69
	3,00
	2,07
	1,10
	0,21
	3,38
	143,38
	430,15
	228,58
	43,01
	701,74

	 
	
	KOPĀ PAR IV:
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	673,14
	2013,92
	1507,60
	144,79
	3666,31

	 
	
	V.IEKŠĒJIE APDARES DARBI.
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	34.
	Līg. C.
	Iekšējie apdares darbi-griestu un sienu izlīdzināšana, apmetuma remonts, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu un sienu flīzēšana
	kopl. M2
	132,51
	9,94
	3,00
	29,82
	17,78
	2,04
	49,64
	1317,15
	3951,45
	2356,03
	270,32
	6577,80

	 
	
	KOPĀ PAR V:
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	1317,15
	3951,45
	2356,03
	270,32
	6577,80

	 
	
	VI.JUMIĶU DARBI.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	Līg. C.
	Iebūvēt siltumizolācijas apakšējo kārtu no cietām jumta minerālvates plātnēm ar b=170mm (tilpumm. 110kg/m2, λ=0.035W/mk, izturību spiedē 30kN/m2), piestiprinot ar dībeļiem
	m2
	347,10
	0,88
	3,50
	3,08
	14,39
	0,31
	17,78
	305,45
	1069,07
	4994,77
	106,91
	6170,74

	36.
	Līg. C.
	Iebūvēt augšējo kārtu no īpaši cietām jumta minerālvates plātnēm ar b=30mm (tilpumm. 230kg/m2, λ=0.0375W/mk, izturību spiedē 80kN/m2) piestiprinot ar dībeļiem 
	m2
	347,10
	0,58
	3,50
	2,03
	3,86
	0,20
	6,09
	201,32
	704,61
	1339,81
	70,46
	2114,88

	37.
	Līg. C.
	Ieklāt karsti līmējamā ruļļu materiāla jumta segumu Ruberoid, (apakškārta 2.5mm ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 200g/m2,svaru 2.8kg/m2, stiepes izturību 900/700 N/50mm, elastība pie zemām gaisa temperatūrām -30°C; augškārta 4.5mm ar poliesteru
	m2
	347,10
	1,76
	3,50
	6,16
	7,41
	1,23
	14,80
	610,90
	2138,14
	2572,01
	427,63
	5137,77

	38.
	Līg. C.
	Iebūvēt tvaika izvadus-aeratorus kausētā jumta segumā 
	gab
	4,00
	2,34
	3,50
	8,19
	16,96
	0,57
	25,72
	9,36
	32,76
	67,84
	2,29
	102,89

	39.
	Līg. C.
	Iesegt lāseņu virsmas ar skārdu ar polimērpārklājumu
	m2
	52,70
	1,32
	3,50
	4,62
	8,95
	0,46
	14,03
	69,56
	243,47
	471,67
	24,35
	739,49

	40.
	Līg. C.
	Iebūvēt jumta teknes, ar PVC pārklājums , ar stiprinājumiem ik pēc 0.7m un savienojumiem ik pēc 4.0m
	m
	25,00
	1,32
	3,50
	4,62
	6,44
	0,46
	11,52
	33,00
	115,50
	161,00
	11,55
	288,05

	 
	
	Konektori
	gab
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,54
	0,00
	3,54
	0,00
	0,00
	7,08
	0,00
	7,08

	 
	
	Teknes gali
	pāris
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,33
	0,00
	1,33
	0,00
	0,00
	1,33
	0,00
	1,33

	41.
	Līg. C.
	Iebūvēt ūdens notekcaurules ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m
	m
	7,40
	0,55
	3,50
	1,93
	6,84
	0,19
	8,96
	4,07
	14,25
	50,62
	1,42
	66,29

	 
	
	Līkumi
	gab
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,65
	0,00
	3,65
	0,00
	0,00
	7,30
	0,00
	7,30

	 
	
	Lejasgali
	gab
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,44
	0,00
	4,44
	0,00
	0,00
	8,88
	0,00
	8,88

	 
	
	KOPĀ PAR VI:
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	1233,66
	4317,80
	9682,30
	644,61
	14644,70

	 
	
	VII.ĀRĒJIE APDARES DARBI.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	Līg. C.
	Atrakt pamatus ar roku darbaspēku
	m3
	60,00
	2,93
	3,00
	8,79
	0,00
	0,88
	9,67
	175,80
	527,40
	0,00
	52,74
	580,14

	43.
	Līg. C.
	Notīrīt pamatu un cokola virsmas ,siltināt ar mitrumizturīgu putupolistirolu b=50mm uz bitumena līmjavas ar dībeļiem
	m2
	64,70
	0,58
	3,00
	1,74
	4,70
	0,17
	6,61
	37,53
	112,58
	304,09
	11,26
	427,93

	44.
	Līg. C.
	Stiprināt 2.kārtas stikla šķiedras sietu pamatu un cokola virsmām uz līmjavas 
	m2
	64,70
	0,74
	3,00
	2,22
	1,49
	0,22
	3,93
	47,88
	143,63
	96,40
	14,36
	254,40

	45.
	Līg. C.
	Apmest izolētās cokola un pagraba sienas pa stikla šķiedras audumu
	m2
	64,70
	2,34
	3,00
	7,02
	1,10
	0,70
	8,82
	151,40
	454,19
	71,17
	45,42
	570,78

	46.
	Līg. C.
	Iebūvēt cokola profilu ar lāseni
	m
	75,44
	0,30
	3,00
	0,90
	1,02
	0,09
	2,01
	22,63
	67,90
	76,95
	6,79
	151,63

	47.
	Līg. C.
	Aizbērt pamatus pēc siltināšanas, atstājot gultni betona apmalei ap ēku
	m3
	56,70
	2,20
	3,00
	6,60
	0,00
	0,66
	7,26
	124,74
	374,22
	0,00
	37,42
	411,64

	48.
	Līg. C.
	Izlīdzināt lieko grunti esošajā teritorijā 
	m3
	3,30
	1,76
	3,00
	5,28
	0,00
	0,53
	5,81
	5,81
	17,42
	0,00
	1,74
	19,17

	49.
	Līg. C.
	Gruntēt un krāsot cokola sienu virsmas ar silikātbāzes fasāžu krāsām norādītajā tonī
	m2
	15,10
	1,61
	3,00
	4,83
	1,66
	0,48
	6,97
	24,31
	72,93
	25,07
	7,29
	105,29

	50.
	Līg. C.
	Siltināt ārsienas ar fasādes puscietajām akmens vates plātnēm b=100mm un logailas ar cietām akmens vates plātnēm b=30mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem
	m2 fasādes
	285,00
	1,17
	3,00
	3,51
	8,05
	0,26
	11,82
	333,45
	1000,35
	2294,25
	74,10
	3368,70

	51.
	Līg. C.
	Stiprināt 1.kārtu tvaika izolāciju ārsienām 
	m2
	285,00
	0,58
	3,00
	1,74
	0,53
	0,17
	2,44
	165,30
	495,90
	151,05
	49,59
	696,54

	52.
	Līg. C.
	Apšūt ārsienas no ārpuses ar profilētā
	m2
	250,00
	2,17
	3,00
	6,51
	11,68
	1,30
	19,49
	542,50
	1627,50
	2920,00
	325,50
	4873,00

	 
	
	skārda loksnēm ar Pur pārklājumu
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	Līg. C.
	Sienu apdares elementi (stūri, salaiduma vietas, aiļu apšuvumi) 10% no lokšņu izmaksas
	obj.
	1,00
	117,0
	3,00
	351,12
	292,0
	69,32
	712,4
	117,04
	351,12
	292,00
	69,32
	712,44

	 
	
	KOPĀ PAR VII:
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	1748,38
	5245,15
	6230,98
	695,54
	12171,66

	 
	
	VIII.DAŽĀDI DARBI.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Līg. C.
	Izbūvēt betona apmali ar pamatojumu ap ēku b=70cm 
	m2
	54,60
	1,99
	3,00
	5,97
	4,34
	2,15
	12,46
	108,65
	325,96
	236,96
	117,39
	680,32

	55
	Līg. C.
	Atjaunot betona lieveņus, labot uzjumteņus u. C. dažādi darbi
	m2 kopl.
	132,51
	2,50
	3,00
	7,50
	4,30
	1,69
	13,49
	331,28
	993,83
	569,79
	223,78
	1787,40

	 
	
	KOPĀ PAR VIII:
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	439,93
	1319,79
	806,76
	341,17
	2467,71

	 
	
	KOPĀ PAR I-VIII:
	
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	6268,63
	19421,98
	27852,55
	2555,85
	49830,38

	 
	
	Palīgmateriāli 5%
	
	
	1392,63
	
	

	 
	
	KOPĀ:
	
	
	29245,18
	
	

	 
	
	Materiālu transports 10%
	
	
	2785,25
	
	

	 
	 
	KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
	6268,63
	19421,98
	32030,43
	2555,85
	54008,26

	 
	
	Pavisam kopā
	
	
	
	
	54008,26

	 
	
	PVN (21%)
	
	
	
	
	11341,73

	 
	
	Kopā ar PVN
	
	
	
	
	65350,00




2.tabula
Datortomogrāfijas kabineta aprīkojumam 
Veterinārmedicīnas fakultātē K. Helmaņa ielā 8, Jelgavā

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Cena (t.sk. PVN), 
LVL

	1.
	Datortomogtāfijas iekārta
	170 314,00

	2.
	Darba stacija un programmatūra
	36 300,00

	3.
	Darba stacijas radiogrāfijas un datortomogrāfijas attēlu apstrādei, komplektā ar vienu krāsu un diviem 3MP melnbaltajiem diagnostiskajiem monitoriem
	36 634,00

	4.
	Kontrastvielas injektors
	16 752,00

	
	Kopā
	260 000,00



Skaidrojums pie 2. tabulas 1. punkta
Datortomogrāfijas iekārta izmeklējumu veikšanai, paredzēta visu dzīvnieka ķermeņa daļu izmeklēšanai. Iekārta nodrošina 16 slāņu griezumu izmeklēšanu, kas ļauj precīzi identificēt patoloģijas topogrāfisko rajonu ķermeņa audos. Iekārta piemērota, lai veiktu izmeklējumus dažādu sugu dzīvniekiem, un šādi izmeklējumi nepieciešami tādām veterinārmedicīnas apakšnozarēm kā morfoloģija, patoloģija, klīniskā diagnostika, ķirurģija, neiroloģija, onkoloģija, utt.
Skaidrojums pie 2. tabulas 2. punkta
Darba stacija nodrošina attālinātu iekārtas vadību no pults pret rentgenstariem aizsargātā telpā. Tā kā datortomogrāfijas metodes pamatā ir rentgenstarojuma izmantošana, izmeklēšanas telpā izmeklējuma laikā nedrīkst atrasties cilvēki. Darba stacija nodrošina precīzu pacienta pozicionēšanu iekārtā izmeklējuma laikā atbilstoši paredzētajam izmeklēšanas reģionam bez tiešas personāla klātbūtnes. Bez darba stacijas datortomogrāfijas iekārtu nav iespējams darbināt.
Skaidrojums pie 2. tabulas 3. punkta
Darba stacija iegūto attēlu apstrādei un apskatei, kā arī dokumentēšanai nepieciešama, lai nodrošinātu iegūto attēlu tālāko analīzi (mērījumus), padarītu tos izmantojamus klīnisko un morfoloģisko pētījumu veikšanai. Darba stacija, kas aprīkota ar diagnostiskajiem monitoriem, ļauj iekārtu sekmīgāk izmantot arī studentu un veterinārārstu apmācībai. Iekārta iegūtos attēlus ļauj savietot ar klīnikā esošo videosistēmu, lai nodrošinātu to translēšanu fakultātes semināru telpās.
Skaidrojums pie 2. tabulas 4. punkta
Injektors paredzēts precīzai kontrastvielas injekcijai pacientam izmeklējuma laikā bez tiešas personāla klātbūtnes. Izmeklējumi ar kontrastvielu nepieciešami, lai precizētu izmeklējamo audu raksturu (struktūru) un apstiprinātu diagnozi, piemēram, onkoloģiska rakstura patoloģijām. Tāpat kontrastēšana nepieciešama precīzai bojājuma lokalizācijas un izplatības novērtēšanai.

3.tabula

Projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija" plānotā un izlietotā finansējuma pārskats

	Nr.p.k.
	Fakultāte
	Plānotais finansējums kopā (Ls)
	Izlietots uz 02.11.2012. (Ls)

	
	
	Būvniecība remonts
	Iekārtas
	Kopā
	Būvniecība remonts
	Iekārtas
	Kopā

	1
	Informācijas tehnoloģiju fakultāte
	206 407
	281 389,00
	487 796
	129 489
	298 684
	428 173

	2
	Lauksaimniecības fakultāte
	363 834
	99 268,00
	463 102
	208 826
	21 623
	230 449

	3
	Lauku inženieru fakultāte
	152 907
	272 983,00
	425 890
	152 253
	284 825
	437 077

	4
	Meža fakultāte
	239 562
	671 656,00
	911 218
	236 414
	535 285
	771 699

	5
	Tehniskā fakultāte
	859 820
	543 114,00
	1 402 934
	585 711
	617 545
	1 203 256

	6
	MPS “Vecauce”
	207 173
	68 900,00
	276 073
	221 555
	1 437
	222 992

	7
	Pils
	298 275
	405 454,00
	703 729
	143 119
	163 898
	307 018

	8
	Valdekas pils
	1 400 000
	
	1 400 000
	20 808
	
	20 808

	9
	Pārtikas tehnoloģiju fakultāte
	1 150 000
	1 238 076,00
	2 388 076
	-
	174 330
	174 330

	
	Minētā būvniecība saskaņota  un apstiprinātas LLU un VIAA 29.05.2010.g.vienošanās līgumā Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 
	 Jauna laboratoriju un mācību telpu kompleksa būvniecība 
	
	
	
	
	

	10
	Veterinārmedicīnas fakultāte
	3 700 000 
	     301 194,00 
	  4 001 194 
	       3 234 644 
	          130 056 
	       3 364 700 

	 
	Minētās iekārtas saskaņotas un apstiprinātas LLU un VIAA 29.05.2010.g.vienošanās līgumā Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 pieteikuma 3.5.punktā "Projektā plānoto aktivitāšu uzsākšanas gatavība"
	
	10.1.Lielo dzīvnieku operāciju zāles aprīkojums
	
	
	
	

	
	
	
	10.2.Sterilizācijas bloka iekārtas
	
	
	
	

	
	
	
	10.30.Mazo dzīvnieku operāciju zāles aprīkojums 
	
	
	
	

	
	
	
	10.4.Artroskops lielo un mazo dzīvnieku slimību diagnostikai un ārstēšanai
	
	
	
	

	
	
	
	10.5.Izmeklēšanas kabinetu tehniskais aprīkojums 
	
	
	
	

	
	
	
	10.6.VMF rīcībā esošo radiogrāfijas iekārtu papildināšana
	
	
	
	

	
	
	
	10.7.Fizioterapijas aparatūra
	
	
	
	

	
	
	
	10.8.Lielo dzīvnieku stacionārā rentgena iekārta
	
	
	
	

	
	
	
	10.9.Lielo dzīvnieku fiksācijas mobilais galds
	
	
	
	

	
	
	
	10.10.Lielo dzīvnieku stacionāra aprīkojums 
	
	
	
	

	
	
	
	10.11.Mazo dzīvnieku stacionāra aprīkojums
	
	
	
	

	
	
	
	10.12.Datortehnikas komplekti (10 gab.)
	
	
	
	

	
	
	
	10.13.Piekabe – treileris dzīvnieku pārvadāšanai 
	
	
	
	

	 
	Kopā
	   8 577 978 
	3 882 034,00 
	12 460 012 
	     4 932 819 
	    2 227 683 
	     7 160 501 



Skaidrojums pie 3. tabulas 1-8. punktam. 
Projekta ietvaros LLU paredzēts uzlabot augstākās izglītības programmu kvalitāti, kā arī ēku, būvju, telpu un infrastruktūras rekonstrukciju un renovāciju.
Plānots izbūvēt jaunu mācību un laboratoriju telpu kompleksu Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vajadzībām, LVL 1 150 000 apmērā, kā arī iegādāties iekārtas un aprīkojumu LVLV 1 238 076 apmērā. 
Skaidrojums pie 3. tabulas 10. punkta. 
Atbilstoši projektam VMF- būvniecības darbus veiks LVL 3 700 000 apmērā, laboratorijas iekārtām (atbilstoši uzskaitījumam no 10.1-10.13. punktam) paredzēti LVL 301 194. 



Zemkopības ministre 													L.Straujuma
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