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2. pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)


	Latgales reģiona Dzelzceļa iecirkņi Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne-I, Rēzekne-I-Daugavpils un Postenis 192.km-Postenis 5.km

Dzelzceļa posmi Kārsava-Pureņi 403.km 2.3.pk, Pureņi-Mežvidi 416.km 7-9.pk, Mežvidi-Ilzēni 422.km 10-423.km 3.pk, 425.km 9,10, 426.km 3.pk, Ilzēni-Burzava 433.km 2,3,5..pk , posms Aglona - Krāce 478.km 3-4.pk, P.192.km-P.5.km 194km 7-8pk

	
	
	
	
	
	

	Izmaksu atšifrējums   

	Vilcienu kustības atjaunošanai pēc 2017. gada 23.-24.augusta lietusgāzes postījumiem 

	(Zemes klātnes bojājuma garums-0,705 km)

	
	
	
	
	
	

	N. p/k
	Nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	   Izmaksas, EUR               

	
	
	
	
	vien.
	Kopā

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. pk.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības cena, EUR
	Summa, EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Jaunie materiāli
	m3
	 
	 
	26021.96

	2
	Darba samaksa  
	cilv.st
	591.50
	 
	3966.66

	3
	Sociālā apdrošināšana  (23.59%)
	EUR
	3966.66
	0.2359
	935.74

	4
	Mašīnu darbs  
	EUR
	 
	 
	74004.10

	 
	Kopā:
	EUR
	 
	 
	104928.46



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Latgales reģiona Dzelzceļa iecirkņi Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne-I, Rēzekne-I-Daugavpils un Postenis 192.km-Postenis 5.km

	Dzelzceļa posmi Kārsava-Pureņi 403.km 2.3.pk, Pureņi-Mežvidi 416.km 7-9.pk, Mežvidi-Ilzēni 422.km 10-423.km 3.pk, 425.km 9,10, 426.km 3.pk, Ilzēni-Burzava 433.km 2,3,5.pk , posms Aglona - Krāce 478.km 3-4.pk, P.192.km-P.5.km 194km 7-8pk

	 Materiālu aprēķins   

	
	
	
	
	
	

	Vilcienu kustības atjaunošanai pēc 2017. gada 23.-24.augusta lietusgāzes postījumiem 

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības
	Summa,

	 
	 
	
	 
	Cena, EUR
	EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Smilts no "Veseta"
	m3
	3135.07
	6.32000
	19813.64

	2
	Smilts no "Veseta" 
	m3
	350
	4.85000
	1697.50

	3
	Betona lūžņi
	gab.
	346
	0.08000
	27.68

	4
	Granīta šķembas
	m3
	164
	23.68800
	3884.83

	5
	Smilts no "Veseta" 
	m3
	79.437
	4.85040
	385.30

	6
	Caurule D-500
	m
	6
	35.50000
	213.00

	 
	Kopā:
	 
	 
	 
	26021.96

	
	
	
	
	
	







	
	
	
	

	Latgales reģiona Dzelzceļa iecirkņi Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne-I, Rēzekne-I-Daugavpils un Postenis 192.km-Postenis 5.km

	Dzelzceļa posmi Kārsava-Pureņi 403.km 2.3.pk, Pureņi-Mežvidi 416.km 7-9.pk, Mežvidi-Ilzēni 422.km 10-423.km 3.pk, 425.km 9,10, 426.km 3.pk, Ilzēni-Burzava 433.km 2,3,5..pk, posms Aglona - Krāce 478.km 3-4.pk, P.192.km-P.5.km 194km 7-8pk

	Darba spēka izmaksu aprēķins   

	
	
	
	
	
	

	Vilcienu kustības atjaunošanai pēc 2017. gada 23.-24.augusta lietusgāzes postījumiem 

	
	
	
	
	
	

	Nr.  p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienības
	Daudzums
	Vienības cena, EUR
	Kopā , EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 - Lokomotīvju manevru darbu veikšana  Ilzēnu  stacijā, pašizgazējvagonu, krauto ar smilti izkraušana posmā  Mežvidi-Ilzēni-  31 pāšizgazējvagons *3 reizes, lokomotīves  2M62-86,59 h                       28,5 cilv./ h 
	vag.
	93
	3.19
	296.67

	2
	 - Smilts iekraušana SZ-120 sastāvā ar KDE celtni  posmā  Mežvidi-Ilzēni, izvešana un izkraušana zemes klātnes  bojājuma vietās- SZ-120- 93,50 h, TEM-2-75,50 h , lokomotīve ČME-3-29,85h, Drezīna MPT6-38,75 h, celtnis KDE-163-175,5 h                   126 cilv./ h 
	m³
	2132.57
	0.61
	1300.87

	3
	 -  Betona lūžņu(bojāto dzelzsbetona gulšņu) iekraušana  izkraušana  un izlikšana  zemes klātnes nostiprināšanai  posmā, to pārvietošanai ar drezīnu MPT6-32h un ceļa remonta mašīnu  PRL-4-32 h, 42,5 cilv./h 
	gab.
	346
	0.47
	162.62

	4
	 -  Grāvju rakšana un planēšanas darbi  zemes klātnes  nogāžu apdarei ar ekskavatoru Komatsu- 1 gab.*14 h un 14 cilv./h
	m
	200
	0.440
	88.00

	5
	 -  Planēšanas darbi  zemes klātnes  nogāžu apdarei ar ekskavatoru DOOSAN- 1 gab.*26,75 h un 27 cilv./h
	m
	75
	2.320
	174.00

	6
	 - Uzbēruma pamata izbūve un planēšana ar buldozeru Komatsu-  1 gab.*65,75 h un 65,75 cilv./h
	m²
	2115
	0.280
	592.20

	7
	 - Smilts uzbīde  un planēšana ar ekskavatoru  Huddig 1260- 1 gab.*76,75 h un 22 cilv./h
	m
	540
	0.260
	140.40

	8
	 - Ūdens novadgrāvju padziļināšana ar ekskavatoru                     Huddig-1160(78h) un to nogāžu apdare-63 cilv./h
	m
	320
	1.080
	345.60

	9
	 - Kontrbanketu ierīkošana ar ekskavatoru                     Huddig-1160(45,25h) -40 cilv./h
	m³
	1352.5
	0.130
	175.83

	10
	 - Sliežu ceļa izlāgošana ar mašīnu kompleksu MDZ-                       (2 mašīnas* 12 h) un 8,5 cilv./h
	km
	2.7
	24.74
	66.80

	11
	Smilts iekraušana ar KDE celtni  posmā  Aglona - Krāce, izvešana un izkraušana zemes klātnes  bojājuma vietās- TEM-2-11,5 h, celtnis KDE-163-11,5 h       34 cilv./ h 
	m³
	79.437
	2.0173
	160.25

	12
	 - Ūdens novadgrāvju padziļināšana un caurteka ielikšana-111,5 cilv./h posmā  P.192.km - P.5.km  Huddig-1260(17h), drezīna WM-15 - 6,75 h
	gab
	1
	463.420
	463.42

	 
	Kopā:
	cilv./st.
	591.5
	 
	3966.66

	 
	Sociālā apdrošināšana
	%
	23.59%
	 
	935,74

	 
	Kopā:
	 
	 
	 
	4902,4

	
	
	
	
	
	

	





Latgales reģiona Dzelzceļa iecirkņi Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne-I, Rēzekne-I-Daugavpils un Postenis 192.km-Postenis 5.km

Dzelzceļa posmi Kārsava-Pureņi 403.km 2.3.pk, Pureņi-Mežvidi 416.km 7-9.pk, Mežvidi-Ilzēni 422.km 10-423.km 3.pk, 425.km 9,10, 426.km 3.pk, Ilzēni-Burzava 433.km 2,3,5..pk , posms Aglona – Krāce 478.km 3-4.pk, P.192.km-P.5.km 194km 7-8pk


	Ceļu mašīnu darba izmaksu aprēķins

	Vilcienu kustības atjaunošanai pēc 2017. gada 23. -24. augusta lietusgāzes postījumiem 

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Cena, Eur (1st, 1 km)
	Vērtība, EUR Kopā:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Zemes klātnes atbēršana
	
	 
	
	 

	 
	SZ-120-INF
	h
	93.50
	147.910
	13829.58

	 
	papildus par darbu naktī
	h
	1.00
	14.870
	14.87

	 
	pavadīšana vilcienu sastāvā 
	h
	23.50
	29.480
	692.78

	 
	Mašīnas vadītāju virsstundas
	h
	64.00
	
	253.79

	 
	Ekskavators Doosan-INF
	h
	26.75
	45.280
	1211.24

	 
	Ekskavators Komatsu-INF
	h
	14.00
	45.180
	632.52

	 
	Mašīnas vadītāju virsstundas
	h
	64.00
	
	44.14

	 
	buldozers Komatsu INF
	h
	65.75
	46.970
	3088.28

	 
	Celtnis KDE-163  cdn-5
	h
	111.50
	35.68
	3978.32

	 
	Lokomotīve TEM-2  Nr.1134
	h
	75.50
	66.58
	5026.79

	 
	Lokomotīve TEM-2 (1202)
	h
	39.50
	66.58
	2629.91

	 
	Ekskavators Huddig 1260
	h
	93.75
	26.96
	2527.50

	 
	Ekskavators Huddig 1160 
	h
	123.25
	26.00
	3204.50

	 
	Drezīna MPT-6
	h
	70.75
	40.56
	2869.62

	 
	Drezīna WM-15 Nr.001
	h
	6.75
	31.21
	210.67

	 
	Ceļa remonta mašīna PRL-4
	h
	32.00
	29.48
	943.36

	 
	Automašīna VW transp. Kombi
	h
	17.00
	12.34
	209.78

	 
	Automašīna VW transp. GI 3901
	km
	740.00
	0.24
	177.60

	 
	Lokomotīve ČME-3 
	h
	29.85
	99.67
	2975.15

	 
	Smilts piegāde
	
	 
	
	 

	 
	 pašizgāzējvagonu sastāvs
	
	29.00
	176.79
	5126.91

	 
	pavadīšana vilcienu sastāva
	h
	105.00
	22.46
	2358.30

	 
	papildus par darbu naktī
	h
	48.00
	7.62
	365.76

	 
	Mašīnas vadītāju virsstundas
	h
	64.00
	
	423.54

	 
	Lokomotīve 2M-62 
	h
	86.59
	178.56
	15461.51

	 
	Sliežu ceļa izlāgošana
	
	 
	
	 

	 
	Ceļu mašīnas CSM-09/16 darbs
	h
	8.00
	95.10
	760.80

	 
	Ceļu mašīna CSM-09/16 (izbr. līdz darba vietai)
	h
	4.00
	47.41
	189.64

	 
	Ceļu mašīnas SSP-110 darbs
	h
	8.00
	46.94
	375.52

	 
	SSP-110 mašīnas (izbr. līdz darba vietai)
	h
	4.00
	32.27
	129.08

	 
	Lokomotīve M-62
	h
	15.80
	127.51
	2014.66

	 
	šķembu iekraušana
	Eur
	 
	
	836.40

	 
	šķembu izkraušana
	Eur
	 
	
	1441.58

	 
	 KOPĀ  (mehānismi) :
	EUR
	 
	 
	74004.10

	
	
	
	
	
	




	Latgales reģiona Dzelzceļa iecirkņi Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne-I, Rēzekne-I-Daugavpils un Postenis 192.km-Postenis 5.km

	Dzelzceļa posmi Kārsava-Pureņi 403.km 2.3.pk, Pureņi-Mežvidi 416.km 7-9.pk, Mežvidi-Ilzēni 422.km 10-423.km 3.pk, 425.km 9,10, 426.km 3.pk, Ilzēni-Burzava 433.km 2,3,5.pk, Aglona-Krāce 478.km 3.,4.pk un postenis 192.km-Postenis 5.km 194.km 7,8.pk

	
	
	
	
	
	

	Izmaksu atšifrējums   

	Sliežu ceļa un zemes klātnes stāvokļa sakārtošanai sākotnējā stāvoklī, kas atbilstu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un noteiktajiem ātrumiem

	
	
	
	
	
	

	N. p/k
	Nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	  Izmaksas, Eur               

	
	
	
	
	vien.
	Kopā

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr.pk.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības vērtība, EUR
	Summa,EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Jaunie materiāli
	m3
	 
	 
	213581.70

	2
	Darba samaksa  
	cilv.st
	1162.50
	 
	8600.06

	3
	Sociālā apdrošināšana  (23.59%)
	EUR
	8600.06
	0.2359
	2028.75

	4
	Mašīnu darbs  
	EUR
	 
	 
	260863.69

	 
	Kopā:
	EUR
	 
	 
	485074.20

	
	
	
	
	
	

	Latgales reģiona Dzelzceļa iecirkņi Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne-I, Rēzekne-I-Daugavpils un Postenis 192.km-Postenis 5.km

	Dzelzceļa posmi Kārsava-Pureņi 403.km 2.3.pk, Pureņi-Mežvidi 416.km 7-9.pk, Mežvidi-Ilzēni 422.km 10-423.km 3.pk, 425.km 9,10, 426.km 3.pk, Ilzēni-Burzava 433.km 2,3,5.pk, Aglona-Krāce 478.km 3.,4.pk un postenis 192.km-Postenis 5.km 194.km 7,8.pk

	
	
	
	
	
	

	 Materiālu aprēķins   

	
	
	
	
	
	

	Sliežu ceļa un zemes klātnes stāvokļa sakārtošanai sākotnējā stāvoklī, kas atbilstu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un noteiktajiem ātrumiem

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības
	Summa,

	 
	 
	
	 
	Vērtība, EUR
	EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Smilts no "Veseta"
	m3
	7151.57
	6.32000
	45197.92

	 
	Granīta šķembas
	m3
	7108.4
	23.688
	168383.78

	 
	Kopā:
	 
	 
	 
	213581.70

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	




	Latgales reģiona Dzelzceļa iecirkņi Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne-I, Rēzekne-I-Daugavpils un Postenis 192.km-Postenis 5.km

	Dzelzceļa posmi Kārsava-Pureni 403.km 2.3.pk, Pureņi-Mežvidi 416.km 7-9.pk, Mežvidi-Ilzēni 422.km 10-423.km 3.pk, 425.km 9,10, 426.km 3.pk, Ilzēni-Burzava 433.km 2,3,5.pk, Aglona-Krāce 478.km 3.,4.pk un postenis 192.km-Postenis 5.km 194.km 7,8.pk

	
	

	
	
	
	

	Darba spēka izmaksu aprēķins

	
	
	
	
	
	

	Sliežu ceļa un zemes klātnes stāvokļa sakārtošanai sākotnējā stāvoklī, kas atbilstu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un noteiktajiem ātrumiem

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības vērtība, EUR
	Summa, EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	- Lokomotīvju manevru darbu veikšana  Ilzēnu  stacijā, pašizgazējvagonu, krauto ar smilti izkraušana posmos  Mežvidi-Ilzēni- , Pureņi-Mežvidi un Ilzēni -Burzava  31 pašizgāzējvagons *7 reizes, lokomotīves darbs  2M62- 205 h  un  59,5 cilv./ h
	vag.
	217
	2.62
	568.54

	2
	- Smilts iekraušana SZ-120 sastāvā ar KDE celtni  posmā  Mežvidi-Ilzēni, izvešana un izkraušana zemes klātnes  bojājuma vietās-  balasta izvēšanas sastāva SZ-120 darbs-  60 braucienus (308 h), lokomotīves darbs ČME-3-127 h un TEM-2-173h                    255 cilv./ h
	m³
	7151.57
	0.34
	2431.53

	3
	-  Planēšanas darbi  zemes klātnes  nogāžu apdarei ar ekskavatoru DOOSAN- 1 gab.*127,50 h un 127,5 cilv./h
	m
	705
	1.410
	994.05

	4
	- Uzbēruma pamata izbūve un planēšana ar ekskavatoru Huddig-1260 -  1 gab.*163 h un 31,5 cilv./h
	m²
	1300
	0.160
	208.00

	5
	- Smilts uzbīde  un planēšana ar ekskavatoru  Huddig 1260- 1 gab.*92 h un 63,5 cilv./h
	m
	705
	0.700
	493.50

	6
	- Ūdens novadgrāvju padziļināšana ar ekskavatoru                     Huddig-1160(153h) un to nogāžu apdare-153 cilv./h
	m
	500
	1.890
	945.00

	7
	- Kontrbanketu ierīkošana ar ekskavatoru ar buldozeru Komatsu -1gab.(255/h) - un 150 cilv./h
	m³
	7151.57
	0.140
	1001.22

	8
	- Sliežu ceļa izlāgošana ar mašīnu kompleksu MDZ-                       (3 mašīnas* 57,5 h) un 142,5 cilv./h
	km
	18
	53.99
	971.82

	9
	Signālistu darbs "loga" laikā uz pārbrauktuvēm 422.km, 431.km, 436.km
	pārb.
	3
	328.800
	986.40

	
	Kopā:
	cilv./st.
	1162.5
	
	8600.06

	
	Sociālā apdrošināšana
	%
	23.59%
	
	2028.75

	
	Kopā:
	
	
	
	10628.81





	Latgales reģiona Dzelzceļa iecirkņi Valsts robeža-Kārsava-Rēzekne-I, Rēzekne-I-Daugavpils un Postenis 192.km-Postenis 5.km

	Dzelzceļa posmi Kārsava-Pureņi 403.km 2.3.pk, Pureņi-Mežvidi 416.km 7-9.pk, Mežvidi-Ilzēni 422.km 10-423.km 3.pk, 425.km 9,10, 426.km 3.pk, Ilzēni-Burzava 433.km 2,3,5.pk, Aglona-Krāce 478.km 3.,4.pk un postenis 192.km-Postenis 5.km 194.km 7,8.pk

	
	
	
	
	
	

	Ceļu mašīnu darba izmaksu aprēķins.

	Sliežu ceļa un zemes klātnes stāvokļa sakārtošanai sākotnējā stāvoklī, kas atbilstu dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un noteiktajiem ātrumiem

	
	
	
	
	
	

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Vienības vērtība, EUR
	Summa, EUR

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Zemes klātnes atbēršana
	
	 
	
	 

	 
	SZ-120-INF
	h
	255.00
	147.910
	37717.05

	 
	papildus par darbu naktī
	h
	6.00
	14.870
	89.22

	 
	pavadīšana vilcienu sastāvā 
	h
	47.00
	29.480
	1385.56

	 
	Ekskavators Doosan-INF
	h
	127.50
	45.280
	5773.20

	 
	buldozers Komatsu INF
	h
	345.00
	46.970
	16204.65

	 
	Celtnis KDE-163  cdn-5
	h
	255.00
	35.68
	9098.40

	 
	Ekskavators Huddig 1260
	h
	255.00
	26.96
	6874.80

	 
	Ekskavators Huddig 1160 
	h
	153.00
	26.00
	3978.00

	 
	Automašīna Renault  Master
	h
	6000.00
	0.21
	1260.00

	 
	pašizgāzējvagoni (2 gab.)  
	d/n
	60.00
	13.10
	786.00

	 
	Lokomotīve TEM-2
	h
	173.00
	66.58
	11518.34

	 
	Lokomotīve ČME-3 
	h
	127.00
	99.67
	12658.09

	 
	Smilts piegāde
	
	 
	
	 

	 
	 pašizgāzējvagonu sastāvs 
	h
	68.00
	176.79
	12021.72

	 
	pavadīšana vilcienu sastāva
	h
	245.00
	22.46
	5502.70

	 
	papildus par darbu naktī
	h
	112.00
	7.62
	853.44

	 
	Lokomotīve 2M-62 
	h
	205
	178.56
	36604.80

	 
	Sliežu ceļa izlāgošana
	
	 
	
	 

	 
	Ceļu mašīnas CSM-09/16 darbs
	h
	30
	95.10
	2853.00

	 
	Ceļu mašīna CSM-09/16 (izbr. līdz darba vietai)
	h
	27.5
	47.41
	1303.78

	 
	Ceļu mašīnas SSP-110 darbs
	h
	30
	46.94
	1408.20

	 
	SSP-110 mašīnas (izbr. līdz darba vietai)
	h
	27.5
	32.27
	887.43

	 
	Ceļu mašīnas DGS-62 darbs
	h
	30
	50.30
	1509.00

	 
	DGS-62 mašīnas (izbr. līdz darba vietai)
	h
	27.5
	33.45
	919.88

	 
	Lokomotīve 2M-62
	h
	216
	178.56
	38568.96

	 
	šķembu iekraušana
	EUR
	 
	
	35416.44

	 
	Hoperdozatora mašīnas darbs
	h
	76.5
	182.39
	13952.84

	 
	Hoperdozatora pavadīšana sastāvā
	h
	76.5
	22.46
	1718.19

	 
	 KOPĀ  (mehānismi) :
	EUR
	 
	 
	260863.69




Satiksmes ministrs														U.Augulis 

Vīza: valsts sekretāra vietā – 
valsts sekretāra vietniece													Dž. Innusa
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