

Objekta nosaukums: Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas "RIGA MAKERSPACE" izveidei

Būves nosaukums: Ēkas pārbūve un prototipēšanas darbnīcas jaunbūve

Objekta adrese: A.Briāna iela 13, Rīga, LV-1001, Kadastra Nr. 0100 024 0098

Projekts: Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā (ID Nr.5.6.1.0/17/1/004)

Pasūtītāja Nr.: VNĪ2021/7/2-8/AK-3

Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h5 987 754,13
141 164,46

Nr. p.k.	Kods, tāmes Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas	Tai skaitā			Darb- ietilpība (c/h)
				darba alga	būvizstrādājumi	mehānismi	
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-00000	1. Demontāžas darbi	79 834,00	41 207,56	1 573,96	37 052,48	3 433,96
2	03-00000	2. Zemes darbi (Būvbedre)	26 741,00	6 048,00	4 972,50	15 720,50	504,00
3	05-00000; 07-00000	3. Būvkonstrukciju zūbe pārbūves ēkai	268 063,08	91 377,18	144 332,89	32 353,01	7 614,81
4	05-00000; 07-00000	4. Būvkonstrukciju izbūve jaunbūvei	728 479,12	247 360,07	328 622,84	152 496,21	20 613,32
5	05-00000	5. Grīdu izbūve pārbūves ēkā	65 751,62	12 895,65	46 935,89	5 920,08	1 074,65
6	05-00000	6. Grīdu izbūve jaunbūvē	67 116,52	14 399,34	45 574,46	7 142,72	1 199,94
7	08-00000	7. Sienu izbūve	85 652,31	34 784,43	47 141,88	3 726,00	2 898,73
8	08-00000	8. Griestu izbūve	63 054,03	25 961,97	34 160,40	2 931,66	2 163,51
9	10-00000	9. Iekšējie apdares darbi	357 681,17	166 897,04	174 154,08	16 630,05	13 908,09
10	10-00000; 12-00000	10. Ikdurvju, stikloto starpsienu un jumta lōku montāža	172 066,36	14 690,52	155 649,97	1 725,87	1 224,21
11	12-00000	11. Logu un stikloto fasāžu, ārdurvju un vārtu montāža	126 989,74	13 379,64	110 994,28	2 615,82	1 114,97
12	13-00000; 21-00000	12. Ārējā apdare un siltināšana	712 059,81	368 587,40	291 152,22	52 320,19	30 715,70
13	20-00000	13. Liftu un pacēlāja piegāde un montāža	152 501,09	14 476,32	135 262,86	2 761,91	1 206,36
14	14-00000; 16-00000	14. WC aprīkojuma un mēbeļu piegāde	52 851,09	10 125,51	41 073,39	1 652,19	843,79
15	18-00000	15. Elektromontāža (EL)	349 698,15	87 236,04	256 846,01	5 616,10	7 269,67
16	17-00000	16. Siltummezģļa izbūve (SM)	14 857,04	3 457,20	11 000,63	399,21	288,10
17	16-00000	17. Kanalizācijas un ūdensvada sistēmas izbūve	76 212,23	30 352,68	41 306,62	4 552,93	2 529,39
18	17-00000	18. Apkures sistēmas izbūve	120 287,57	43 815,12	71 779,12	4 693,33	3 651,26
19	17-00000	19. Ventīlācijas sistēmas izbūve	381 392,06	73 878,60	297 888,63	9 624,83	6 156,55
20	17-00000	20. Kondicionēšanas sistēmas izbūve	83 058,08	11 970,29	68 912,34	2 175,45	997,52
21	30-00000	21. Saspiestā gaisa apgādes sistēmas izbūve (TN1)	27 730,66	5 958,12	20 885,33	887,21	496,51
22	30-00000	22. Metināšanas aizsarggāzu apgādes sistēmas izbūve (TN2)	9 342,07	1 641,24	7 388,85	311,98	136,77
23	19-00000	23. Vadības un automatizācijas sistēmas (ESS-VAS) izbūve	180 960,98	60 964,68	111 035,00	8 961,30	5 080,39
24	19-00000	24. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēma (UATS)	68 442,28	22 270,80	43 880,84	2 290,64	1 855,90
25	19-00000	25. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas izbūve (UAS)	19 883,05	7 211,04	11 925,29	746,72	600,92
26	19-00000	26. Centralizētās bals izīpošanas sistēmas izbūve (ESS-CI)	50 380,95	18 055,20	31 894,89	430,86	1 504,60
27	19-00000	27. Pieklūves kontroles sistēmas izbūve (ESS-PK)	145 738,18	31 549,20	113 236,47	952,51	2 629,10
28	19-00000	28. Apsardzes signalizācijas sistēmas izbūve (ESS-AS)	45 055,95	18 549,84	25 642,64	863,47	1 545,82
29	19-00000	29. Telekomunikācijas tīklu un videonovērošanas sistēmas izbūve (ESS-TK)	419 581,55	94 248,60	323 054,48	2 278,47	7 854,05
30	23-00000	30. EST ārējo tīklu izbūve	8 611,63	4 698,31	2 201,41	1 711,91	391,55
31	24-00000	31. Siltumtīklu izbūve (SAT)	48 258,18	22 981,08	17 005,21	8 271,89	1 915,09
32	27-00000	32. Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo (ŪKT; LKT) tīklu izbūve (Ārējie tīkli)	124 199,41	44 408,59	47 453,28	32 337,54	3 700,73
33	22-00000	33. Lietotāja ELT tīklu izbūve, (ārējie tīkli)	97 781,82	17 566,56	74 771,07	5 444,19	1 463,88
34		33.1. AS "Sadales tīkls" (ELT-ST) tīklu izbūve, (ārējie tīkli)	7 435,52	4 719,70	1 779,14	936,68	393,31
35	31-00000	34. Labiekārtojums	108 460,75	26 247,58	65 235,39	16 977,78	2 187,31
Kopā			5 346 209,05	1 693 971,10	3 206 724,26	445 513,69	141 164,46
			Virsziedvumi (7%)	374 234,63			
			t. sk. darba aizsardzība	18 711,73			
			Peļņa (5%)	267 310,45			
			Pavisam kopā	5 987 754,13			

Sastādīja: Alvis Auga _____
Sert. Nr. 4-03637; 20-7803Pārbaudīja: Rolands Orlovskis _____
Sert.Nr. 4-04615

Tāme sastādīta: 2021. gada 27. maijā